ZMLUVAODIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: DUCI s.r.o.

Sidlo: Masiarska 30, 040 01 KoSice

ICO: 36 816 353

DIC: 2022426153

IC DPH: SK 2022426153

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. ¢islo uctu: 2628166435/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2816 6435

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 20205/V
Zastupena: Ing. Zoltdn Nagy - konatel spolocnosti

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice

ICO: 31679 692

DIC: 2020485500

IC DPH: SK 2020485500

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s. ¢islo uc¢tu: 25794273/7500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného suidu Kosice |, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastupena: Ing. Stefan Kapusta - konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,TEHO - Modernizacia sekundarneho rozvodu na
okruhu OST 803 - 1. a 2.etapa“, v rozsahu podla projektovej dokumentacie, archivne cislo
15P001.DSP.PP.000, datum 03/2015 a archivne cislo 15P002.DSP.PP.000, datum 06/2015,
spracovatel: ECONS ENERGY, a.s. KoSice. Podla podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len
»dielo”).

2.  Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za
vykonanie diela.

3.  Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:
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vykonanie stavebno-montdinych a suvisiacich prac a doddvok zariadeni a materidlov v rozsahu
urcenom projektovou dokumentdciou diela za sucasného dodrzania vymedzenych podmienok
dotknutych orgdnov, spravcov podzemnych vedeni a zariadeni a podmienok stanovenych stavebnym
uradom v stavebnom povoleni,

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky a materialy spifiajuce,
najma podmienky stanovené zdkonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a
materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

vypracovanie a odovzdanie vietkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla podmienok
stanovenych projektovou dokumentdciou, dopracovanie a odovzdanie vSetkych zmien oproti
povodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpecenia jej schvdlenia projektantom diela,
vratane jej naslednej realizacie,

vypracovanie a odovzdanie reviznych sprdv, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia,

zhotovitel je povinny pred zahdjenim vykopovych prac poziadat vsetkych spravcov podzemnych
vedeni a zariadeni o ich presné vytycCenie. Zhotovitel je povinny reSpektovat ochranné pasma
jestvujucich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp. zabudovanych zariadeni. V pripade
nevyhnutného zdsahu do ochranného pasma poZiadat prislusny spravny organ, resp. spravcu sieti o
udelenie vynimky.

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podla §
3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

vykon koordinatora bezpecnosti podla § 3, 5 a 6 nariadenia,

vykon ¢innosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané ¢innosti  vo
vystavbe - vedenie uskuto¢riovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individudlnych skusok a komplexného odskusania (na zaklade projektovej dokumentacie
a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotoviteflom a odsuhlaseného objednavatelom),

oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objedndvatela s novymi zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach, atestov zariadeni a
pouzitych materidlov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realiza¢nému
projektu, reviznych sprav a zaruénych listov strojov, zariadeni a pozZiarnych uzdverov, odovzdanie
prevadzkového predpisu a navodov na udrzbu v rozsahu stanovenom vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitalnej
forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova Cast *.dwg)] na CD, resp. DVD nosici,
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- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajlucej sa porealizaéného

Za

merania v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitdlnej forme

[format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.

6.

Cenovym podkladom je Podrobny poloZkovy rozpocet diela (vid - Priloha ¢.1 k tejto zmluve).

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykondvania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych pozZiadaviek objednavatela vo forme jeho zapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotliva poziadavka objedndvatela sa povazuje za prijatu zhotovitefom dfiom
nasledujicim po jej zapisani objedndvatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktord si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnd.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela

v zmysle podmienok stanovenych objedndvatelom, a Ze sU mu zndame vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

7.
ktoré

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skiisenostami a kapacitami,
su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou

starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v¢as v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, objednédvatel ho bude mdoct uzivat na Ucel, na ktory je uréené, je bez pripadnych
vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku dokumentdciu suvisiacu s
dielom, skusky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov uvedenych v
realizanom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektova dokumentdcia aind dokumentacia vyhotovena, resp. vydandv
suvislosti s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ju
nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo do troch dni od zéapisniéného odovzdania a
prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote najneskér do 31.10.2016
(preberacie konanie diela), pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania, ktory tvori
prilohu €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje v lehote najneskér do 31.08.2016 vykonat
vSetky prace tak, aby dielo bolo funkéné a bezpecné, t. j. pripravené na skusobnu prevadzku.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel

je opravneny dielo prevziat aj v skor$om termine pontkanom zhotovitefom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato ¢ast bude tvorit samostatny funkény celok a
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zhotovitel tuto cast diela uz nebude ziadnym spdsobom do ukoncenia diela ako celku vyuZivat,
pripadne do tejto dasti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie casti diela
objednavatefom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovazuje sa za neposkytnutie
sucinnosti zo strany objednavatela a neovplyviiuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto ¢lanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych a
zarucnych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s ddosledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miestom vykonania diela, podla tejto zmluvy je urcené projektovou dokumentaciu , TEHO -
Modernizacia sekundarneho rozvodu na okruhu OST 803 - 1. a 2.etapa“ archivne dislo
15P001.DSP.PP.000, datum 03/2015 a 15P002.DSP.PP.000, datum 06/2015, spracovatel ECONS
ENERGY, a.s. Kosice.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
poZadovani a potrebnd sucinnost. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek S$tadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

9. Objednavatel je povinny:
odovzdat zhotovitelovi stavenisko, odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia,
stanoviska a posudky dotknutych organov a organizacii k realizacii diela, pokial podla

dohody zmluvnych stran nie je takéto doklady povinny zabezpedit zhotovitel, . odovzdat
zhotovitelovi projektovi dokumentdciu potrebnd na vykonanie diela, pokial podla dohody
zmluvnych stran nie je takdto dokumentéciu povinny zabezpedit zhotovitel.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zndsa nebezpecdenstvo vzniku skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni €¢lanku Ill. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzddvacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto zmluvy prechddza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ak dovtedy nendlezalo
objednavatelovi, zo zhotovitela na objedndvatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat o
vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
»,dokumenty“) zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpedit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v 2 pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty spifali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v silade so vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vietky podstatné a
rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o Casovom a
technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zd6évodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi sp6sobenu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v fiom zapisy; za tym uUcelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomdcky, pristroje a
naradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovhom odeve oznadenie spolo¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemozriuji vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutoc¢nosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujici pracovny deri a navrhnit objednéavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi technicko cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajice sa dotknutej Casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrZi toto
ustanovenie a dbéjde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok
na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje riadit stavbu odborne sp6sobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskuto€rovania stavby (stavbyveduci) bude za zhotovitela vykonavat
Imrich Vancak - stavbyveduci s osvedcenim Cislo 08651*24*.

Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednéavatela vykonavat Ing. Rastislav Sabo.

Zhotovitel je povinny zabezpelit GcCast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:
zabezpelit vyvoz predajného kovového Srotu na objedndvatelom urcené zberné miesto

a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,

zabezpedit, aby vazne listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objednavatela,

-vazine listky dorucit objednavatelovi, najneskdr do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23.

24,

Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sucastou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za Ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrzZiavania harmonogramu vykondavania diela, predkladania dokumentacie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie podmienok podla ¢lanku
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l., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto zmluvy,
sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych zmluvné
strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela
podla tejto zmluvy a tieZz rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavdzok vykonat dielo
najneskor v lehote podla ¢lanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi
zhotovitel diela pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvnu
stranu, ktory bude pre zmluvné strany zavazny. Kontrolné dni sa budu konat vidy v stredu v
prisluSnom kalendarnom mesiaci a to so zaciatkom o 09.00 hod. na mieste
vykondvania diela.

Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu, na
kontrolu vSetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a

nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela aj
bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodato¢ne odkrytie tychto prac,
je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat od
objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukaznu fotodokumentaciu sam ana vlastné
naklady; tato fotodokumentacia tvori stcast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonleného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentaciou a
ustanoveniami tejto zmluvy, objednéavatel ho bude moct riadne uzivat na Gcéel na ktory je
urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii a stavenisko
je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela a to aj ohladne jednotlivych Ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné (daje o diele, jeho odovzdani
a prevzati, supisu odovzdanej dokumentacie tykajucej sa diela, zaciatku a konca zarucnej doby,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie odovzdavacieho
a preberacieho konania, budud v fiom uvedené mena a funkcie ucastnikov konania a protokol
bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady a nedorobky odstranit v
dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokonéené dielo, ak vsak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa viak jednd o vady diela, ktorych charakter umoZiuje riadne uzivanie diela, tieto
nie su dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote 3
pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote 30
pracovnych dni od dorudenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok vykonat
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dielo za splneny, ibaZze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na protokole nevyzaduje.

6. Za objednavatela je povereny dielo prevziat obéasny stavebny dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
Ze celkova cena za dielo nepresiahne sumu vo vyske 843.340,45 EUR bez DPH, slovom
osemstostyridsattritisic- tristostyridsat Eur a Styridsatpat centov bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, prac a doddvok je Specifikovand vzavdznom a
podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a zaroven sucéastou
zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie diela a mo6ze
byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu byt len skutoéne
zrealizované dodavky a prace na diele.

V celkovej cene diela st zahrnuté vSetky ndklady suvisiace s pripravou a realizaciou diela na
zaklade projektovej dokumentdacie a zdroven vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola
zabezpectena funkénost a dodrzanie suvisiacich platnych noriem, predpisov a prislusnej
legislativy a to pre ¢innost kazdého funkéného celku predmetného diela.

2. Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel
vylctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v case vzniku danovej
povinnosti.

3. V pripade na viac prac poZadovanych objedndvatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budu poZzadované objednavatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej v
bode 1 ¢lanok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej zictovacej
fakture.

4, Ak nastane situacia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budd ocenené cennikmi
ODIS v cenovej urovni roku 2014 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

5. V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. st zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska, naklady spojené s vyhotovenim

potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentacie nevyhnutnych detailov, pokial budu

potrebné, . naklady spojené so zabezpecfenim plnenia povinnosti na Useku bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a
zabezpecenia podmienok na uc¢inné zdolavanie poziarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného prostredia
(ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH), naklady na energie a média spotrebované pri
. vykondvani diela, ndklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni
. potrebnych k vykonaniu diela,
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. naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nadc¢asoch, s prdcou vykondvanou

za stazenych poveternostnych podmienok, . naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela
sUvisiacich s odskudsanim, uvedenim do prevadzky, zaskolenim prevaddzkového persondlu

a odovzdanim a prevzatim diela, naklady poistenia podla tejto zmluvy,

poplatky za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za docasné dopravné znacenie umiestnené na stavbe, spravne poplatky Mesta
KoSice (za povolenie zvlastneho uzivania miestnej komunikacie, za povolenie na
Ciastkovl uzdvierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane za uzivanie

verejného priestranstva).

10.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navysit v tom pripade, ak
zhotovitel vykonal chybu pri oceriovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutaznych podkladov,
v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii diela, ako aj v
pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatna, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objedndvatelom, v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury objedndvatelovi. Faktira musi
mat vSetky naleZitosti dariového dokladu vyZadované platnymi pravnymi predpismi. K fakture
musi byt priloZzena képia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych vykonanych
prac a dodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. Prilohou faktury musi
byt original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni, Ze
zhotovitel nema nezaplatend DPH a Ze u neho ani nenastali dévody pre zruSenie registracie pre
DPH podla zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po prevzati diela objedndvatelom, alebo kazdy mesiac.
Pri vystaveni faktury kazdy mesiac, k fakture bude pripojeny podrobny poloZkovy supis
vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, kdpia stavebného dennika preukazujica
vykonanie fakturovanych prac a dodavok a tieto dokumenty budd potvrdené zhotovitelom a
objednavatelom.

V pripade namietok objednavatela vocli  sprdvnosti vystavenej a
dorucenej faktary je objednavatel opravneny fakturu, ktora ma nespravne
uvedené mnoiZstvo alebo cenu, do 30 pracovnych dni odo diia jej dorucenia

objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel
je povinny chybnu faktdru opravit vyhotovenim nového Gc¢tovného dokladu - faktury, ktory
doplfia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych tdajov obsahovat aj
poradové &islo pdvodnej faktury; alebo faktdru, ktord nesplia formélne néleZitosti podla
ustanoveni vseobecne zavaznych pravnych predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti. V pripade opravnenych ndmietok uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to,
Ze faktura nebola dorucend objednavatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, aZz do vyrieSenia reklamdacie pre zmluvné strany zavdznym
sp6sobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeskani s
uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie
urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kazdy
den z omeskania.

Strana 8z 16



11.

12,

13.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny za dielo vo vySke zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej faktirou v pripade, ak u zhotovitela nastani dbévody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan z
pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, a to az do ¢asu, ked'
zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukdaZze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Postlpenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finanéného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako dariovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamZzite, kedy
sa o tejto skuto€nosti dozvie.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢nd dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut driom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. diiom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) budu pouzité len certifikované materialy a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, o zhotovitel preukaze certifikatmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia a predlozi
ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpetné a vhodné na objednavatelom $pecifikované téely a bude splfiat
podmienky stanovené v realizachom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nar neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat
stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskdr. Objednavatel teda moze reklamovat vady
diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zdrucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z
Obchodného zdkonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vsak do 15 dni od dorudenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
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bude povazovat za neodstranitelnd. V pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhSiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prédva
objedndvatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostdvaju zachované v plnom rozsahu.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti pouzije tretiu osobu za vady diela a
za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za
dielo za kazdy den omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s
odstranovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na
vykonanie diela, ktorad nesmie byt kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 3000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, a vo vyske 6000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spb6sobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; a nahrada skody moze byt uplatfiovana
objednavatelfom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve danovy urad,
aby zaplatil DPH ako ruditel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objednavatel neuhradi
zhotovitelovi DPH z jeho faktdry, kym mu dodavatel nepredloZi ¢estné vyhlasenie, Ze
predmetnu DPH uhradil dariovému uradu, spolu s fotokdpiou danového priznania a
bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatena dafiovému uradu.

Objednavatel ma pravo zadriat z ceny, fakturovanej podla zmluvy, Cciastku vo vyske
zodpovedajlcej vyske dane z pridanej hodnoty uvedenej na prislusnej fakture. Vo vztahu ku
zadrzanej Ciastke z fakturovanej ceny sa Objednavatel nedostava do omeskania ani sa nedopusta
iného porusenia zmluvy.
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Clanok VL.
BEZPECNOST A NAKLADANIE S ODPADMI

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrzZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na tseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na Gcinné zdolavanie poziarov (dalej
len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude
plnit tato zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav
Zivotného prostredia a vSetkych jeho zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pody a organizmov
(dalej len ,ZP“). Najma je povinny predchaddzat znecistovaniu ZP a pogkodzovaniu ZP a
minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel
prebera vo vztahu k objednavatelovi plnd zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a
véas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V
pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tito zmluvu bez zapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za
to, ze pracovisko bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpedenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vSeobecne zavazné) pri
plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborna
spOsobilost zodpovedaju tejto ¢innosti podla zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne,
ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez
ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobdm (dalej len ,zamestnanci®).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subzhotovitelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach a
ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika, o
preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré wvykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach
a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych pric a evakudcie, a preukdzatelne ich
poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
,preskolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko.
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10.

11.

12.
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Pripadné nedostatky pracoviska a informdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zac¢atim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko
je nalezite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy,
zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu
ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany
ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat u
objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni
tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zékaz fajéenia
a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného uUrazu objednavatelovi.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel
je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecdend PO, najma vydava pisomny pokyn na
zabezpectenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoziarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologicki ujmu, ktoru
pri plneni Zmluvy sp6sobi, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie
kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik zne¢istujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia, alebo ohrozenia kvality vod su najma aniky
znecistujucich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové
hmoty a pod.) do volnej pody a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou
vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a
strojnych mechanizmoch, ktoré su pric¢inou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

Ak sa pri plneni zmluvy predpoklada vznik odpadu, zhotovitel je povinny pred zacatim prac
pisomne oznamit objednavatelovi (oddeleniu Zivotného prostredia) druh a predpokladané
mnozstvo odpadu. Objednavatel posudi ¢i sa jednd o nebezpecny resp. ostatny odpad a urci
zhotovitelovi sposob zhromaZdovania a dalSieho nakladania s predmetnym odpadom.
Zhotovitel je povinny vzniknuty nebezpecny odpad odovzdat do centrdlneho zhromazdiska
nebezpecnych odpadov, v pripade vzniku odpadovych olejov do centralneho zhromazidiska
odpadovych olejov a ostatny odpad do centrdlneho zhromaZdiska ostatnych odpadov. So
stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat len podla pokynov objednavatela.
Zhotovitel zabezpeci odvoz stavebnych odpadov na miesto zhodnotenia resp. zneSkodnenia
urcené oddelenim Zivotného prostredia a zabezpeci odovzdanie vazinych listkov resp. inej
dokumentdcie o odpade prislusnému koordinatorovi, ktory zabezpeci dorucenie uvedenej
dokumentacie formou interného oznamenia objednavatelovi do 10. dna nasledujuceho po
ukonceni prislusného kalendarneho mesiaca.
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13.

14.

15.

16.
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Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vlastny komunalny odpad a odpady, ktoré
vznikli vnesenim akychkolvek veci (tovarov, materidlov a ich obalov) za uc¢elom ich pouzitia na
pracovisku.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni od dfia
dorucenia ziadosti objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto
zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli
objedndvatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel riadne a vcas
umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s
uplatiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi
na jeho ziadost zaplatil.

Porugovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravnuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit

Clanok Vii.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objedndvky, dokumenty, poziadavky a oznadmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruéenymi posStou alebo osobne alebo
faxom alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povaZuje sa za doruc¢ené driom, v
ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo dnia podania zasielky
na poste, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila spat
odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne v
pracovny den v ¢ase od 7:00 hod do 15:00 hod., povaZuje sa za doru¢ené v momente prenosu
resp. ozndmenia, inak v nasledujlci pracovny der.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa
tejto uzavretej zmluvy, zmenu, Ci zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tuto povinnost,
nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie, a zéroven zodpoveda za
akukolvek takto spésobenu Skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Ing. Rastislav SABO

tel. 055/6 007 123, e-mail: sabo@teho.sk
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Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:
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adresa: DUCI s.r.o.

Masiarska 30, 040 01 Kosice
kontaktnd osoba: Ing. Zoltdn Nagy
e-mail: nagyzoltan@zoznam.sk

Clanok IX.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by v stvislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou mohol objednavatelovi spdsobit
sam zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie pre takyto
pripad uzavreté.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku udrZiavat po cely cas
vykondvania diela, ako aj plnit vsetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v
pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, a riadne platit poistné
v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dna zacatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti a nasledne priamo alebo prostrednictvom
poistitela aj objednavatela a zabezpedit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost.
Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpecit uvedenie diela, resp. majetku
objednavatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze poistné plnenie
nepokryje ndklady na uvedenie diela, resp. majetku objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1. az 4. tohto ¢lanku a d6jde k poskodeniu alebo
zni¢eniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi
celd takto vzniknuti Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osob.

V pripade odmietnutia alebo Ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokryta poistnym plnenim.

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,, dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informacidam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informdacie alebo
akékolvek iné informécie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
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ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto
zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zdkonnika (dalej len ,,doverné informacie”). Zmluvné strany sa zavazuju,
Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonc¢eni budd zachovéavat mlcanlivost o dévernych
informaciach. Za déverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objednavatel povinny zverejnit ako
osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam, v zneni
neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel je povinnou osobou v zmysle
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam, v zneni neskorsich Uprav a Ze
zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

2. Tato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu prdvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

3. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

4. Tato zmluva sa moZe menit alebo doplfiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

5. Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

6. T4to zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a uUstne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a ziadna zo zmluvnych stran sa nemdéze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

7. T4ato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednavatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

8. Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢.1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela
Priloha ¢.2 - Harmonogram vykonavania diela

9. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objedndvatela.

10. Tato zmluva je povinne zverejriovand podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu vélu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V KoSiciach dfia .......ccoeeverunens V KoSiciach dfia .......cceevvenvnene

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Ing. Stefan Kapusta Ing. Zoltan Nagy
konatel spolo¢nosti konatel spolo¢nosti
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