ZMLUVA ODIELO

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: BS Kosice s.r.o.
Sidlo: Juzna trieda 37, 040 01 Kosice
ICO: 46 214 500
DIC: 2023275265
IC DPH: SK 2023275265
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s. Cislo Gc¢tu: 5041143019/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 4114 3019
Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 27811/V
Zastupena: Andrej Fedor — konatel spoloc¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel™)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
Bankové spojenie: VUB pobocka Kosice - mesto Cislo uctu: 23904512/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2390 4512 BIC: SUBASKBX
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastupena: Ing. Stefan Kapusta — konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)
Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,TEHO — Rekonstrukcia SVR na okruhu OST 1602“,

v rozsahu podla projektovej dokumentacie, archivne ¢islo 17P012.RD.PP.000, datum 04/2017,

spracovatel ECONS ENERGY, a.s. Kosice. Podla podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len
,dielo”).

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu
za vykonanie diela.

Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu

uréenom projektovou dokumentaciou diela za suc¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych orgdnov, spravcov podzemnych vedeni azariadeni a podmienok stanovenych
stavebnym Uradom v stavebnom povoleni,

- pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materidly
splfiajuce, najmd podmienky stanovené zakonom & 133/2013 o stavebnych vyrobkoch
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a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013
Z. z. Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebnych vyrobkov asystémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu
preukazujucu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predlozi objedndvatelovi vidy pre
kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani diela
a suhrne vSetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vSetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpelenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela, ktora bude odovzdana
objednavatelovi vjednom (1) vyhotoveni v tlatenej forme a zaroven v elektronickej forme
na CD, resp. DVD nosici, a to najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia,

- zhotovitel je povinny pred zahajenim vykopovych prac poziadat vietkych spravcov podzemnych
vedeni a zariadeni o ich presné vytycenie. Zhotovitel je povinny respektovat ochranné pasma
jestvujucich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp. zabudovanych zariadeni. V pripade
nevyhnutného zasahu do ochranného pasma poZiadat prislusny spravny organ, resp. spravcu
sieti o udelenie vynimky.

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme

podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentdcie podla nariadenia

vlady Slovenskej republiky ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

- vykon ¢innosti ,opravnenej osoby” za uskuto¢nenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti

vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb).

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:
vykonanie individualnych skusok akomplexného odskidsania (nazadklade projektovej
dokumentacie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),
oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objedndvatela s novymi zariadeniami,
vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na uUdrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitalnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova €ast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,
vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa porealizacného
zamerania v dvoch (2) vyhotoveniach v tlaéenej forme avjednom (1) vyhotoveni v digitalnej
forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.



Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela (vid Priloha ¢.1 k tejto zmluve).

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykondvania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objedndvatela vo forme jeho zapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZzuje za prijatd zhotovitelom driom
nasledujucim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktord si zmluvné strany zépisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatefom, aZze su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas atak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uzivat na ucel, na ktory je uréené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skuasky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aina dokumentacia vyhotovend, resp. vydana v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sihlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo do troch dni od zapisnicného odovzdania
a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote najneskdr do 15.09.2017
(preberacie konanie diela), pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania diela,
ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje v lehote najneskér do 31.08.2017
vykonat vSetky prace tak, aby dielo bolo funkéné a bezpeéné, t. j. pripravené na skasobnu
prevadzku.

Ak zhotovitel' spini svoj zédvazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uZz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spésobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZuje sa za neposkytnutie
sucdinnosti zo strany objednavatela a neovplyvriuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucénych lehot.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorda brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miesto vykonania diela podla tejto zmluvy, je uréené projektovou dokumentaciou
,TEHO — Rekonstrukcia SVR okruhu OST 1602“ archivne cislo 17P012.RD.PP.000, datum
04/2017, spracovatel ECONS ENERGY, a.s. Kosice.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je dalej povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie diela, pokial podla
dohody zmluvnych stran nie je takito dokumentaciu povinny zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele aZ do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto zmluvy. DAiom podpisu odovzddavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku 1. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pravo kdielu, ak dovtedy nendlezalo
objedndvatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
»dokumenty“) zhotovitel sa zavizuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v 2 pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi
spbsobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v fiom zapisy; za tym uUcelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup

objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomaocky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budd mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.
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Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujici pracovny defi a navrhnit objednévatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi technicko cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi ndrok

na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok dodavky
UK a teplej vody v lehote minimalne 18 dni vopred.

Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Jaroslav Macejko - stavbyveduci s osvedéenim ¢islo: 04836 24-33

Obcéasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Dusan Petrenka.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objedndvatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy 3Srot boli vystavené vyhradne na meno objednévatela,
-vaine listky dorucit objednavatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sucastou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uzZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskér vlehote podla ¢élanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdi zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zdvazny. Kontrolné dni sa budd konat vidy v stredu v prislusnom kalendarnom mesiaci
a to so zaciatkom o0 09.00 hod. na mieste vykonavania diela.



ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatoéne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto priac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukaznd fotodokumentaciu sam ana vlastné naklady; tato
fotodokumentacia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonéeného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentaciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude mdct riadne uZivat na ucel na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentécii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych Ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zadkladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v iom uvedené mend a funkcie ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncéené dielo, ak vsak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uZivanie diela,
tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. Vtakom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obéasny technicky dozor objednévatela.
Clanok I11.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,

Ze celkova cena za dielo nepresiahne sumu vo vyske 235.242,17 EUR bez DPH, slovom
dvestotridsatpit tisic dvestostyridsatdva EUR a sedemnast centov bez DPH.



Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je S$pecifikovana v zavdaznom
a podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy azdroven
sucastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie
diela a mdze byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu
byt len skutocne zrealizované dodavky a prace na diele.

V celkovej cene diela su zahrnuté vsetky naklady sdvisiace s pripravou a realizdciou diela
na zaklade projektovej dokumentdcie a zaroven vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola
zabezpedena funkénost a dodrzanie suvisiacich platnych noriem, predpisov a prislusnej
legislativy a to pre ¢innost kazdého funkéného celku predmetného diela.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objedndvatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budu poZzadované objedndavatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej
vbode 1 ¢ldnok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej
zuctovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budu ocenené cennikmi
ODIS v cenovej Urovni roku 2017 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. sU zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budd potrebné,

naklady spojené s vypracovanim a dodanim dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela,
naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na uc¢inné zdoldvanie poZziarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodérstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

naklady spojené so zabezpelenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdfoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela stvisiacich s odskisanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

poplatky za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za doc¢asné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvldstneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uZivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moiné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostatocné ocenenie
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nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sutaznych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objedndvatelom, v lehote do 30 dni odo dnia dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira musi
mat vSetky nalezitosti dariového dokladu vyzadované platnymi pravnymi predpismi. K faktire
musi byt priloZzend kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych vykonanych
prac a dodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. Prilohou faktiry musi
byt origindl potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni,
Ze zhotovitel nemd nezaplatenu DPH a Ze u neho ani nenastali dovody pre zruSenie registracie
pre DPH podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po prevzati diela objednavatelom, alebo kazdy
mesiac. Pri vystaveni faktury kazdy mesiac, k fakture bude pripojeny podrobny polozkovy supis
vykonanych préc a doddvok za fakturované obdobie, kdpia stavebného dennika preukazujica
vykonanie fakturovanych prac a dodavok atieto dokumenty budu potvrdené zhotovitelom
a objednavatelom.

V pripade ndmietok objednavatela voéi spravnosti vystavenej adorucenej faktury
je objednavatel opravneny fakturu, ktord mda nespravne uvedené mnozstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktdru opravit vyhotovenim
nového G&tovného dokladu - faktury, ktory dopifia pdvodnu faktdru s tym, e tento doklad
musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nesplfia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssSie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objednavatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny za dielo vo vySke zodpovedajticej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej fakturou v pripade, ak uzhotovitela nastani dovody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu,
ked' zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody
pominuli.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finan¢ného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okam?zite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.



Clanok IV.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budul poutzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukdze certifikatmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia
a predlozi ich objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpetné avhodné na objednavatelom 3pecifikované ucely a bude spitiat
podmienky stanovené v realizaénom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objedndvatel uskutocnit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaruénej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsSiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti poufZije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykondvanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok V.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednévatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy deri omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrafiovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranud lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.



Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,- EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 6.000,- EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto clanku su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; anahrada skody modZe byt
uplatiiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

’

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle
zdkona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve danovy
Urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objednavatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu doddvatel nepredlozi ¢estné vyhlasenie,
Zze predmetnd DPH uhradil danovému uradu, spolu sfotokdpiou dariového priznania
a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend dariovému
uradu.

Objednavatel ma pravo zadriat zceny, fakturovanej podfa zmluvy, Ciastku vo vyske
zodpovedajlcej vyske dane z pridanej hodnoty uvedenej na prislusnej faktidre. Vo vztahu
ku zadrZanej cCiastke zfakturovanej ceny sa Objednavatel nedostdva do omeskania ani
sa nedopusta iného porusenia zmluvy.

Clanok VI.
OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel je subjektom verejného sektora v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora. V pripade, Ze je to dovodné, zhotovitel sa zavazuje
najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam subdodavatelov,
ktorym budu poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
zédkona €. 351/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Zakaz nelegilneho zamestndvania. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat
zakaz nelegdlneho zamestndvania v rozsahu stanovenom vseobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel sicasne zodpoveda objedndvatelovi za porusenie zdkazu nelegalneho
zamestndvania osobami, ktorych kapacity pri plneni tejto zmluvy vyuzije.

Bezpeénost a nakladanie s odpadmi. Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
pravne predpisy a plnit dlohy na Useku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch
a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len , pracovisko”).
Zhotovitel je povinny ochrarovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho zloZiek,
najmi ovzdudia, véd, hornin, pddy aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny
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predchadzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej
¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednévatelovi pinu
zodpovednost za ekologicki ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tuto zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa
za to, Ze pracovisko bolo objedndvatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné)
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat c¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spbsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatefne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch postdenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuju vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,presSkolenie”). Za udcelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informéacie a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na tseku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajlice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.
Zamestnanci nesmU na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tGto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zikaz

fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi.
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Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poiZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najméa vydava pisomny pokyn
na zabezpedéenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré
je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednévatelovi ekologickd ujmu, ktord
pri plneni Zmluvy spdsobi, najma je povinny ohldsit mimoriadne zhorsSenie alebo ohrozenie
kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znecistujucich latok pri manipulécii s nimi alebo
pri ich preprave. Informacie sa objednavatelovi podavaju na tel. ¢. 055/636 09 99. Pripadmi
mimoriadneho zhorsenia, alebo ohrozenia kvality véd sd najmd dniky znedistujacich latok
suvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do
volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych
mechanizmoch, ktoré su pric¢inou Uniku znecistujlcich latok do okolitého prostredia.

Zhotovitel je povinny:

vlastnit a pred zacatim prac predloZit vSetky povolenia, opravnenia a osvedcenia potrebné
pre danu ¢innost,

zaistit starostlivost o bezpeénost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,

spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
ak na stavenisku vykonavaju pracovnu cinnost zamestnanci viacerych dodavatelov
stavebnych prac,

zaistit aby jeho pracovna Cinnost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby
sucasne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuiju,

pred zahdjenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa zi¢astnit vstupného $kolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vSeobecne platnych legislativnych predpisov
a technickych noriem,

dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykondvanou pracovnou ¢innostou,

dodrzZiavat ndvody na bezpe¢nu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat,

oboznamit sa s rizikami mozného ohrozenia Zivota a zdravia vsetkych os6b pohybujucich
sa na prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizéciu,
oboznamit sa so vsetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu a dodrZiavat
ich plnenie,

pisomne poskytnut spolocnosti, v ktorej bude vykonavat pracovnu cinnost informacie
o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v suvislosti s flou mézu vyskytnut
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondavanej Cinnosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich o0s6b pohybujicich sa na
stavenisku,

dodrziavat zékaz poZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku
a nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

dodrziavat zadkaz fajéenia na jednotlivych pracoviskdch spolocnosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,

reSpektovat bezpelnostné znadenie a bezpecCnostné signalizacné zariadenia (akustické,
optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,
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nahlasit ihned koordinatorovi bezpeénosti kazdy pracovny draz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar,
vybuch a pod.), ktorad vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu
¢innost, prip. tuto udalost ohlasit podla poziarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vrdtane umiestnenia lekarni¢iek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného uUrazu poskytnut predlekarsku prvi pomoc pouzitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to az do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom a zariadeniam
zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrziavali nezaloZené, volné a Cisté,
niest plnu zodpovednost za bezpeény postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a v podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladnovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujucimi stavbu, koordinovat svoje prace
a ochranné opatrenia a tak zabrafiovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov préc,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia pracoviska,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko (pracovisko), osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v stlade s bezpeénostnymi
a zdravotnymi poZiadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych prac,
ak nesplnaju poziadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v rdmci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie
je technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych cinnosti,

bezpecény pracovny postup pre jednotlivi pracovnu ¢innost,

pouZzitie strojov, zariadeni, pomdcok a dalsich pracovnych prostriedkov,

druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leseni, podpernych konstrukcii,
plosin,

spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osOb a materidlu vratane vymedzenia
komunikdacii a skladovacich pléch,

technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,
opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zdplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uZivania.

2

Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.
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Zhotovitel'ska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pody a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky
a subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzddvani stavby
a jej stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné ndklady koordinatora bezpecnosti a koordinatora
dokumentacie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpeénosti bude za zhotovitela bude vykonavat Ing. Branislav Hric, osoba
oprdvnena s osvedcéenim Cislo: ABT-001552-06

Fyzickd osoba opravnend na vykon c¢innosti stavbyvediceho nesmie byt koordinatorom
bezpecnosti na stavenisku, na ktorom vykonava ¢innost stavbyvedtceho.

Koordinatora dokumentacie bude za zhotovitela vykondvat Ing. Jaroslav Macejko,
autorizovany projektant s osvedéenim Cislo: 04836 24-33

Spolo¢né ustanovenia. Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vsetky Skody spbsobené
porusenim akejkolvek povinnosti na Useku zdkazu nelegdlneho zamestnavania, BOZP, PO
aochrany atvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ulely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej sprdvy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla
tohto ¢lanku zataZzovali zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatelovi po
vyCerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel riadne avcéas umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky dostupné néavrhy, opravné prostriedky
a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za u¢elom zacatia opravnych konani
zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatefovi na jeho Ziadost
zaplatil.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zékazu nelegalneho zamestndavania v lehote
troch (3) pracovnych dni od dna dorucenia Ziadosti objedndvatela, a to najma predloZzenim
dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim opravneni zamestnancov na
vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych
postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zdkazu nelegalneho
zamestndvania zo strany zhotovitela opravnuje objednavatela k odstupeniu od zmluvy.

Clanok VL.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,0zndmenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecCované listami dorucenymi posStou alebo osobne alebo
faxom alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povaZuje sa za dorucené dnom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila
spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne
v pracovny den v case od 7:00 hod do 15:00 hod., povaZuje sa za dorucené v momente
prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.
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Zmluvné strany sa zaroven zavazujui oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zdnik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, Zze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpovedad za akukolvek takto spésobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kogice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Ing. DusSan Petrenka

tel. 055/6 007 107, e-mail: petrenka@teho.sk

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:
adresa:

kontaktna osoba: Andrej Fedor
e-mail: bskosice@gmail.com

Clanok Vii.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavadzuje ku diiu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela atouto zmluvou mohol objednavatelovi
spOsobit sam zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie
pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku udrZiavat po cely Cas
vykondvania diela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistiteflom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, ariadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 dni odo dia zadatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti anasledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objednavatela a zabezpelit vsetky dékazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vsetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpecit
uvedenie diela, resp. majetku objedndvatela do stavu predchddzajliceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje ndklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednévatela do povodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1. aZ 4. tohto ¢lanku a d6jde k poskodeniu
alebo zni¢eniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit
objednavatelovi celd takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich
os6b.
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V pripade odmietnutia alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokryta poistnym plnenim.

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,,dotknutd zmluvnd strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len , déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, Zze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni budud zachovavat mlicanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorSich dprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel
je povinnou osobou v zmysle zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Zze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

T4ato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénd pradvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obdianskeho
zédkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mbze menit alebo doplifiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce pisomné a ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdzZe dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objedndvatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:
Priloha ¢.1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela
Priloha ¢.2 - Harmonogram vykonavania diela
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Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objednavatela.

10. Tato zmluva je povinne zverejfiovana podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je

ni¢im obmedzena, Zze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a Zze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu vélu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

V Kosiciach dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Kapusta Andrej Fedor
konatel spolo¢nosti konatel spolo¢nosti
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