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Z M L U V A  O  D I E L O 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov 
medzi 

 
 
 

Obchodné meno: RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o.     
Sídlo:    Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves    
IČO:    31718990   
DIČ:    2020504497                
IČ DPH:                             SK 2020504497   
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Spišská Nová Ves     
IBAN:                                SK8909000000000101376496 
Spoločnosť zapísaná:     v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 7158/V    
Konajúci:   Ing. Stanislav Hanula – konateľ spoločnosti     
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Sídlo:    Komenského 7, 040 01 Košice 
IČO:    31 679 692 
DIČ:    2020485500     
IČ DPH:      SK 2020485500 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.       
IBAN:           SK 60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX  
Spoločnosť zapísaná:     v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V 
Konajúci:   Ing. Štefan Kapusta – konateľ spoločnosti  
(ďalej len „objednávateľ“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu   

za vykonanie diela. 
 

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo v   požadovanom   rozsahu a   to   podľa predloženej projektovej 
dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ECONS ENERGY, a.s. archívne číslo projektu: EC-
15P015.RD-PS01, PS02, PS03, SO 01, stavba: „TEHO – Modernizácia okruhu OST 1501“,  dátum: 
december 2015 a zároveň vykonanej obhliadky staveniska.      
 

3. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:   „TEHO – Modernizácia okruhu OST 1501“.  
 

4. Vykonanie diela zahŕňa:  

 a) práce a montáže, vrátane dodávky zariadení a materiálov: 

        -  vykonanie stavebno-montážnych a súvisiacich prác a dodávok zariadení a materiálov 
v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou diela za súčasného dodržania vymedzených 
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podmienok dotknutých orgánov, správcov podzemných vedení a zariadení, spoločnosti SPP 
distribúcia a.s.          a podmienok stanovených stavebným úradom, 

 - pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály 
spĺňajúce, najmä podmienky stanovené zákonom č. 133/2013 o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 
162/2013 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, pričom 
dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich 
použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní 
a prevzatí diela, 

        b) projektovú a organizačnú časť: 

      - vypracovanie a  odovzdanie všetkej potrebnej dielenskej a výrobnej dokumentácie podľa 
podmienok   stanovených  projektovou dokumentáciou, dopracovanie a odovzdanie všetkých 
zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii,  vrátane zabezpečenia jej schválenia 
projektantom diela, vrátane jej následnej realizácie, 

      - vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, ktorá bude odovzdaná 
objednávateľovi v jednom (1) vyhotovení v tlačenej forme a zároveň v elektronickej forme             
na CD, resp. DVD nosiči, a to najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela, 

       - vypracovanie a odovzdanie revíznych správ (vrátane protokolu o preskúšaní komína, 
protokolu o vykonanej skúške tesnosti komína) v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti                
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré                
sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

        - zhotoviteľ je povinný pred zahájením výkopových prác požiadať všetkých správcov 
podzemných vedení a zariadení o ich presné vytýčenie. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať 
ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných 
zariadení. V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny 
orgán, resp. správcu sietí o udelenie výnimky. 

       - vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme 
podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach 
v tlačenej forme, 

       - výkon koordinátora bezpečnosti podľa § 3, 5 a 6 nariadenia, 
- výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti     

vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), 
 
      c) odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie prevádzkového personálu,   odovzdanie  

diela: 

     - vykonanie individuálnych skúšok a komplexného odskúšania (na základe projektovej  
dokumentácie a časového harmonogramu skúšok spracovaného zhotoviteľom 
a odsúhlaseného objednávateľom), 

     - oboznámenie a zaškolenie prevádzkového personálu objednávateľa s novými zariadeniami, 

     - vypracovanie a odovzdanie príslušnej technickej dokumentácie týkajúcej sa diela a 
jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach a skúškach, 
atestov zariadení a použitých materiálov  a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených 
v stanovisku k realizačnému projektu, revíznych správ a záručných listov strojov, zariadení 
a požiarnych uzáverov, odovzdanie prevádzkového predpisu a návodov na údržbu v rozsahu 
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stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v digitálnej forme [(textová časť *.doc, *.xls,), (výkresová 
časť *.dwg)] na CD, resp. DVD nosiči, 

         - protokolárne odovzdanie a prevzatie diela.           
 

5. Cenovým podkladom pri stanovení ceny diela je Podrobný položkovitý rozpočet diela (viď 
Príloha č.1 k tejto zmluve). 
 

6. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje počas vykonávania diela   vykonávať 
naviac práce podľa jednotlivých požiadaviek objednávateľa vo forme jeho zápisu v stavebnom 
denníku diela. Jednotlivá požiadavka objednávateľa sa považuje za prijatú zhotoviteľom dňom 
nasledujúcim po jej zapísaní objednávateľom do stavebného denníka. Naviac práce je 
zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany zápisnične dohodnú. 
 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v  plnom rozsahu oboznámil s charakterom a  rozsahom diela                     
v zmysle podmienok  stanovených  objednávateľom, a že  sú mu  známe   všetky technické, 
kvantitatívne a kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela. 
 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými  znalosťami,  skúsenosťami  a  kapacitami, 
ktoré sú k  zhotoveniu  predmetného diela potrebné, a  že dielo vykoná s  odbornou 
starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 
Článok II. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo 

vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď 
nie sú právne záväzné. 
 

2. Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,   
je bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom, vykonal všetky skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, 
funkčnosť a dodržanie parametrov uvedených v realizačnom projekte a dohodnutých v tejto 
zmluve a boli úspešné a miesto plnenia je vypratané. 
 

3. Projektová dokumentácia a iná dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie 
použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. 
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo do troch dní od zápisničného odovzdania 
a prevzatia staveniska a svoj záväzok vykonať dielo ako celok splniť v lehote                                       
do 30. októbra 2018, pričom je povinný dodržiavať Harmonogram vykonávania diela, ktorý 
tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v lehote najneskôr do 30.11.2016 vykonať všetky práce a skúšky tak, 
aby dielo v rozsahu stavebných objektov „OST 1501-1 Knižnica“, „OST 1501 – 2 SPŠS“, „OST 
1501-3 Mestský úrad“ bolo funkčné a bezpečné, tzn. pripravené na skúšobnú prevádzku. 

 
6. Zhotoviteľ realizáciu stavebného objektu „OST 1501-4 Rezidencia“ môže vykonať až po 
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zabezpečení stavebnej pripravenosti k inštalácii „OST 1501-4 Rezidencia“, a to stavebníkom 
diela „Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul., Košice“, povoleného v stavebnom konaní 
stavebným povolením č.: A/2016/05835-08/I/KRA . 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať stavebný objekt „OST 1501-4 Rezidencia“ najneskôr do 

30 dní od doručenia písomného oznámenia o stavebnej pripravenosti pre realizáciu 
stavebného objektu „OST 1501-4 Rezidencia“ objednávateľom. 

 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v lehote najneskôr do 90 kalendárnych dní od doručenia písomného 

oznámenia o stavebnej pripravenosti pre realizáciu stavebného objektu „OST 1501-4 
Rezidencia“ objednávateľom, vykonať všetky práce a skúšky tak, aby dielo v rozsahu 
stavebného objektu „OST 1501-4 Rezidencia“ bolo funkčné a bezpečné, tzn. pripravené                   
na skúšobnú prevádzku. 

 
9. Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou, objednávateľ je 

oprávnený dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Časť diela 
objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok 
a zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku 
využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela 
objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie 
súčinnosti zo strany objednávateľa a neovplyvňuje lehotu na splnenie záväzku vykonať dielo 
podľa odseku 4 tohto článku. Prevzatie časti diela nemá vplyv na plynutie reklamačných 
a záručných lehôt. 

 
10. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa                     
so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 4 tohto článku. 
 

11. Miestom vykonania diela, podľa tejto zmluvy, sú objekty zásobované teplom na okruhu                 
OST 1501 v Košiciach.  
 

12. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne 
požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu 
vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie. 

 
13. Objednávateľ je povinný: 
 -   odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,   
 - odovzdať zhotoviteľovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých 

orgánov a organizácií k realizácii diela, pokiaľ podľa dohody zmluvných strán nie je takéto 
doklady povinný zabezpečiť zhotoviteľ, 

 -  odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela, pokiaľ podľa 
dohody zmluvných strán nie je takúto dokumentáciu povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 

 
14. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi 

podľa ustanovení článku III. tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu zmluvnými stranami podľa ustanovení článku III. tejto zmluvy prechádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo 
objednávateľovi, zo zhotoviteľa na objednávateľa. 

 
15. V prípade, že je touto zmluvou alebo právnymi predpismi stanovená povinnosti vydať o 

vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol, správy, alebo potvrdenie (ďalej len 
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„dokumenty“) zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať alebo zabezpečiť vypracovanie a odovzdanie 
dokumentov objednávateľovi najmenej v 2 písomných vyhotoveniach tak, aby takéto 
dokumenty spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami. 
 

16. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný denne zapisovať všetky podstatné a 
rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi 
spôsobenú. 
 

17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom  
vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). 
 

18. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a 
vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup 
objednávateľa k stavebnému denníku na pracovisku počas vykonávania diela. 
 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetky pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, prístroje 
a náradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje náklady. 
 

20. Zamestnanci zhotoviteľa musia mať na pracovnom odeve označenie spoločnosti zhotoviteľa. 
 

21. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonaní diela skryté prekážky, týkajúce sa zhotovovanej veci, alebo 
miesta, kde má byť dielo vykonané a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým 
spôsobom, je zhotoviteľ povinný vykonať o takejto skutočnosti zápis v stavebnom denníku, 
oznámiť to objednávateľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň a navrhnúť objednávateľovi 
zmenu diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie 
navrhovaných zmien, zároveň ich prípadný dopad na potrebu aktualizácie stanovísk orgánov 
vykonávajúcich overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a dopad na 
zmluvný termín dodávky diela. Do dosiahnutia písomnej dohody o zmene diela je zhotoviteľ 
oprávnený vykonanie diela týkajúce sa dotknutej časti diela prerušiť. Ak zhotoviteľ nedodrží 
toto ustanovenie a dôjde svojvoľne k zámene materiálov, alebo k vykonaniu naviac prác zo 
strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi 
nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác 
objednávateľom. 
 

22. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi termíny plánovaných odstávok teplej 
pitnej vody v lehote minimálne 18 dní vopred.   
 

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť stavbu odborne spôsobilými osobami, ktorými aj disponuje. 
Vedenie  uskutočňovania  stavby (stavbyvedúci) bude za zhotoviteľa vykonávať pán Ivan 
Zimnikoval, evidenčné číslo osvedčenia 09709*24-31-32-35.                                 
 

24. Občasný technický dozor na stavbe bude za objednávateľa vykonávať  Ing. Dušan Petrenka.  
 

25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť  účasť  svojich  pracovníkov na preverení svojich dodávok 
a prác, ktoré vykonáva občasný technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia 
na odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu.  
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26. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
- zabezpečiť  vývoz  predajného  kovového  šrotu  na  objednávateľom  určené  zberné  miesto 

a výhradne vozidlom určeného zberného miesta,  
- zabezpečiť, aby vážne lístky za kovový  šrot boli  vystavené  výhradne na  meno  

objednávateľa, 
- vážne lístky doručiť objednávateľovi, najneskôr  do  5-tich  pracovných  dní  od ich vystavenia. 

 
27. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady na stavenisku v súlade s platnými STN, predpismi a  

vyhláškami,  merané  napojenie na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a  iných 
potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ 
a sú súčasťou ceny diela.  
 

28. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov preukazujúcej splnenie 
podmienok podľa článku I. ods. 4, písmeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzájomnej 
súčinnosti podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné 
kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia 
rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré 
bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil 
svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku II. ods. 4 tejto zmluvy. Z každého 
kontrolného dňa vyhotoví zhotoviteľ diela písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach po 
jednom (1) pre každú zmluvnú stranu, ktorý bude pre zmluvné strany záväzný. Kontrolné dni sa 
budú konať vždy vo štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci a to so začiatkom o 09.00 hod. 
na mieste vykonávania diela.  

 
Článok III. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu, 
na kontrolu všetkých prác ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté, alebo 
sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela            
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto 
prác, je zhotoviteľ povinný  odkrytie týchto prác vykonať za čo je oprávnený požadovať                 
od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas 
vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto 
fotodokumentácia tvorí prílohu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

2. Podmienkou protokolárneho odovzdania a prevzatia dokončeného diela zhotoviteľom 
objednávateľovi je, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s projektovou dokumentáciou 
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť riadne užívať na účel na ktorý                   
je určené, je bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom, všetky protokoly z vykonaných skúšok diela ktoré preukazujú 
jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov stanovených v projektovej dokumentácii 
a stavenisko je vypratané. 

 

3. O odovzdaní a prevzatí diela a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení, spíšu zmluvné 
strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho 
odovzdaní a prevzatí, súpisu odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela, začiatku a konca 
záručnej doby, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov so stanovením opatrení a lehoty 
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na odstránenie zistených vád a nedorobkov. Na protokoly bude datované začatie a ukončenie 
odovzdávacieho a preberacieho konania, budú v ňom uvedené mená a funkcie účastníkov 
konania a protokol bude účastníkmi konania podpísaný. Zhotoviteľ je povinný zistené vady 
a nedorobky odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť 
zhotoviteľ.    

 
4. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné 

alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu 
zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, 
tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote          
3 pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
5. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote                        

30 pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok 
vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis 
objednávateľa na protokole nevyžaduje. 
 

6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok vrátane 
odovzdania dokladov o ich výsledku. 
 

7. Za objednávateľa je poverený dielo prevziať občasný technický dozor objednávateľa.  
 

Článok IV. 
CENA ZA DIELO  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak,                
že celková cena za dielo je:  215.200,00 EUR bez DPH             

Slovom: dvestopätnásť tisíc dvesto eur a nula centov  
                                                  

Cena    jednotlivých    výkonov,    prác   a   dodávok   je   špecifikovaná   v záväznom                       
a podrobnom položkovom rozpočte diela, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy a zároveň súčasťou 
záväznej ponuky. Cena za dielo je maximálna, aplikuje  sa  počas  celej doby realizácie  diela  
a môže  byť   zmenená   len   písomnou  dohodou   zmluvných  strán. Fakturované môžu byť len 
skutočne zrealizované dodávky a práce na diele.  

            
 V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s prípravou a realizáciou diela na 

základe projektovej dokumentácie a zároveň vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola 
zabezpečená funkčnosť a dodržanie súvisiacich platných noriem, predpisov a príslušnej 
legislatívy a to pre činnosť každého funkčného celku predmetného diela. 

 
2. Cena za dielo podľa odseku 1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ 

vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti. 
 

3. V prípade na viac prác požadovaných objednávateľom nad rámec projektovej dokumentácie 
(článok I ods. 2), respektíve prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii (článok I 
ods. 2) a budú požadované objednávateľom, budú fakturované nad rámec ceny uvedenej 
v odseku 1 tohto článku. Tieto práce budú fakturované na záver, v poslednej zúčtovacej 
faktúre. 
 

4. Ak nastane situácia podľa odseku 3 tohto článku, tieto práce budú  ocenené aktuálnymi 
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cenníkmi ODIS a riešené v zmysle článku  I ods. 6 tejto zmluvy.  
 

5. V cene podľa odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré 
súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy a to najmä:   

         -  náklady spojené s vybudovaním diela a vyprataním staveniska, 
 - náklady spojené s vyhotovením výrobnej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných 

detailov, pokiaľ budú potrebné a vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, 
     - náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (PO), ochrany a tvorby životného 
prostredia (ŽP) vrátane úseku odpadového hospodárstva (OH), 

     - náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela, 
      - náklady spojené so zabezpečením a prevádzkou strojov, a zariadení potrebných k vykonaniu  

diela,  
    - náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou  

vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, 
    - náklady spojené s plnením povinnosti zhotoviteľa súvisiacich s odskúšaním,  uvedením                     

do prevádzky, zaškolením prevádzkového personálu a odovzdaním a prevzatím diela, 
   - náklady poistenia podľa tejto zmluvy, 
    - poplatky za vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení, 
 - správne poplatky Mesta Košice (za povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie,                    

za povolenie na čiastkovú uzávierku miestnej komunikácie a za rozhodnutie o vyrubení dane    
za užívanie verejného priestranstva). 

 
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť v tom prípade,                   

ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky 
projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie 
nákladov pri obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných 
podkladov, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 
ako aj v prípade vlastných chýb. 

 
7. Cena za dielo je splatná, po splnení záväzku vykonať dielo a protokolárnom odovzdaní a 

prevzatí diela objednávateľom, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi 
predpismi. K faktúre musí byť priložená kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a súpis 
všetkých vykonaných prác a dodávok, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a  objednávateľom. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po prevzatí diela objednávateľom, alebo každý 
mesiac. Pri vystavení faktúry každý mesiac, k faktúre bude pripojený podrobný položkový súpis 
vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, kópia stavebného denníka preukazujúca 
vykonanie fakturovaných prác a dodávok a tieto dokumenty budú potvrdené zhotoviteľom 
a objednávateľom.  

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že pri mesačnej fakturácii zrealizovaných prác a dodávok za 

fakturované obdobie objednávateľ uhradí zhotoviteľovi maximálne 70 % z ceny diela uvedenej 
v článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zostávajúcich 30 % z ceny diela objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi do 30 dní od protokolárneho súhrnného odovzdania a prevzatia celého diela. 

     
9. V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej a doručenej faktúry                                

je objednávateľ oprávnený faktúru, ktorá má nesprávne uvedené množstvo alebo cenu, do 14 
pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu 
s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením 
nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad 
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musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo faktúru, 
ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok 
uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi 
a objednávateľ nie je v omeškaní s jej úhradou. 
 

10. V prípade reklamácie vád diela, až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania), objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť. 

 
11. Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli 

platenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za 
každý deň z omeškania. 

 
12. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným 

súhlasom objednávateľa. 
 

13. Ak zhotoviteľ bude uvedený v zozname finančného riaditeľstva, resp. príslušného daňového 
úradu ako daňový dlžník DPH, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy okamžite, kedy 
sa o tejto skutočnosti dozvie. 

 
Článok V. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 36 mesiacov na vykonané dielo 
podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. dňom 
podpisu protokolu o riadnom odstránení vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany 
dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. 

2. Zhotoviteľ preberá záruku, že:  

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 
b) na realizáciu diela budú použité len certifikované materiály a zariadenia ktoré budú 

najvyššej kvality a bez vád, čo zhotoviteľ preukáže certifikátmi na všetky použité 
materiály a zariadenia a predloží ich objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela,   

c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať 
všetky podmienky stanovené v realizačnom projekte, touto zmluvou, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, technickými normami. 

 
3. Vady diela je objednávateľ oprávnený si uplatniť (reklamovať) u zhotoviteľa kedykoľvek počas 

trvania záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí 
objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí 
obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

 
4. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil 

zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať 
vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby.  

 
5. V prípade výskytu vád na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce 

z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
oprávneného nároku na odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet 
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odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada 
bude považovať za neodstrániteľnú. V prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s odstraňovaním 
vád diela po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní je objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Záruka a práva 
objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela ostávajú zachované v plnom 
rozsahu. 
 

6. V prípade, že zhotoviteľ na vykonanie diela alebo jeho časti  použije tretiu osobu za vady diela 
a za prípadný vznik škody na majetku objednávateľa v súvislosti vykonávaním diela zodpovedá 
zhotoviteľ, ako keby dielo alebo jeho časť vykonal sám. 
 

Článok VI. 
SANKCIE 

 
1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny 
za dielo za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania 
s odstraňovaním vád, nedorobkov diela a s vyprataním staveniska. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený 
od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000 € za prvé 

porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy, a vo výške 3.000 € za opakované 
porušenie rovnakej  povinnosti,  s  výnimkou  tých povinností, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 
tohto článku. 
 

3. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa 
doručenej zhotoviteľovi. 

 
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 

povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť 
uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

 
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na 

zaplatenie ceny za dielo podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky 
voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bude zhotoviteľ 
zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. ak objednávateľa vyzve daňový 
úrad, aby zaplatil DPH ako ručiteľ za zhotoviteľa. V takom prípade súčasne objednávateľ  zadrží 
zhotoviteľovi DPH z jeho faktúry do času, kým mu dodávateľ nepredloží čestné vyhlásenie, že 
predmetnú DPH uhradil daňovému úradu, spolu s fotokópiou daňového priznania a bankového 
výpisu, ktorým bola DPH za dané obdobie zhotoviteľom zaplatená daňovému úradu. 
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Článok VII. 
BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI 

 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov 
(ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa 
bude plniť táto zmluva, (ďalej len „stavenisko“). 

 
2. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie staveniska na 

bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú právne záväzné) pri plnení tejto 
zmluvy na stavenisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 
 

3. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn 
na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO. 

 
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 

osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov 
všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP 
a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len 
„zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré 
sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, 
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak 
sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 
 

5. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo 
objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi 
vykonávané práce na stavenisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade 
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe 
v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť 
o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre stavenisko (ďalej len „preškolenie“). Za 
účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na 
zaistenie BOZP a PO platné pre stavenisko. 

 
6. Prípadné nedostatky staveniska, informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je 

zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že 
stavenisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia 
tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP 
a PO platné pre stavenisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO                 
sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať 
u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto 
zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ. 

 
7. Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na stavenisku. 
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8. Zamestnanci nesmú na stavenisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné 
látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz 
fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

 
9. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi. 
 
10. Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto 

zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku 
odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel. 
 

11. Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na stavenisko, ktoré sa môžu 
stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich 
súpis. 
 

12. Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa 
odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto 
zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.  
Zhotoviteľ podľa usmernenia objednávateľa a jeho interných riadiacich dokumentov pre úsek 
OH najmä zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo 
odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov 
a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, železný šrot 
a iný kovový odpad neznečistený škodlivinami, ako aj použiteľné časti demontovaného 
technologického zariadenia ktoré vyšpecifikuje objednávateľ pred ich demontážou,  odovzdá 
objednávateľovi a ostatný kovový odpad vyvezie na zhodnotenie oprávnenej organizácií, ktorá 
bude uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, ostatný odpad zneškodní alebo 
zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou. Pre zhromažďovanie odpadov vznikajúcich 
pri plnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zabezpečiť kontajnery  na vlastné náklady.  
 

13. Doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní 
a prevzatí diela. 

 
14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností                  

na úseku BOZP, PO a OH v lehote 3 pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa. 
 
15. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 

povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie 
uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na 
úseku BOZP, PO a OH. 
 

16. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez 
ďalšieho upozornenia kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
Článok VIII. 

DORUČOVANIE 
 
1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú 

medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo 
faxom alebo  e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, 
v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania 
zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 3 tohto článku vrátila 
späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne 
v pracovný deň v čase od 7:00 hod do 15:00 hod., považuje sa za doručené v momente 
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prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.  
 
2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
tejto uzavretej  zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie 
alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 
3. Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre objednávateľa: 

adresa:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným  Košice  
Komenského 7, 040 01 Košice 

 
tel.: 055/6 007 100, fax: 055/6 007 110, e-mail: petrenka@teho.sk     
 
Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre zhotoviteľa: 
adresa:  RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o. 
   Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves    
 
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Javorský 
e-mail: riaditel@umitsl.sk    
 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 

zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 
organizačnej, personálnej, hospodárskej alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej 
strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri 
plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej 
zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle 
ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať mlčanlivosť 
o dôverných informáciách. Za dôverné sa nepovažujú informácie, ktoré je objednávateľ 
povinný zverejniť ako osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v znení neskorších úprav. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je 
povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
v znení neskorších úprav a že zmluva bude zverejnená na webovej stránke objednávateľa. 

 
2. Táto zmluva sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky 

majú výlučnú právomoc na rozhodovanie o akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka            

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 
 

4. Táto zmluva sa môže meniť  alebo dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho 
podpise oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

mailto:petrenka@teho.sk
mailto:riaditel@umitsl.sk
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5. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 

6. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 
Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody týkajúce sa 
predmetu tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 
zmluve neuvedených ústnych alebo písomných dohôd. 
 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch; dva rovnopisy pre objednávateľa a dva 
rovnopisy pre zhotoviteľa. 

 
8. Prílohy k tejto zmluve sú:  

Príloha č.1  Podrobný položkový rozpočet diela 
Príloha č.2  Harmonogram vykonávania diela 
  

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

10. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 
objednávateľa. 

11. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení  neskorších  úprav. 
 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie  je 
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si 
obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Košiciach dňa ........................     V .............................. dňa ........................    
 
 
 
 
   
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................        ................................................. 
        Ing. Štefan Kapusta                           Ing. Stanislav Hanula 
        konateľ spoločnosti                                                                   konateľ spoločnosti    
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Príloha č.1   
Podrobný položkový rozpočet diela 
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Príloha č.2   
Harmonogram vykonávania diela 


