ZMLUVA ODIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: LUTIS s.r.o.
Sidlo: ul. Kurska 854/14 Kosice 040 22
ICO: 36576379
DIC: 2021780497
IC DPH: SK 2021780497
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Cislo uctu: 2621710880/1100
IBAN: SK43 1100 0000 0026 2171 0880 BIC: e
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I., odd. Sro, vlozka ¢. 14582/V
Zastupena: Ing. Robert Urban
(dalej len ,,zhotovitel™)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s. Cislo Uctu: 25794273/7500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastupena: Ing. Stefan Kapusta - konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)
Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Rezidencia Mlynska Basta“, v rozsahu podla
projektovej dokumentdcie, archivne Cislo 17P033, SO_305.2 Odovzdavacie stanice
(objektov AB, D), datum 03/2018, spracovatel: ECONS ENERGY, a.s. Kosice, ktory tvori prilohu
¢.1 k tejto zmluve a podla podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len , dielo®).

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za
vykonanie diela.

3. Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vrdtane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
urcenom projektovou dokumentaciou diela za sic¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych organov,
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5.

- pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vylune stavebné vyrobky a materialy
spifiajice, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 a podmienky
stanovené zdkonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch a ozmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou ¢. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predloZzi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov
a materialov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a suhrne vSetku dokumentaciu

opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vSetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pbvodnej projektovej dokumentacii, vrdtane zabezpeclenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

vypracovanie aodovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhldskou Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v plathom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti

vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individualnych skusok akomplexného odskdsania (nazadklade projektovej
dokumentdacie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotoviteflom a odsuhlaseného
objednavatefom),

oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objedndvatela s novymi zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizanému projektu, reviznych sprav a zarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevdadzkového predpisu a ndvodov na uUdrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova cast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentdcie tykajucej a projektu skutkového
stavu v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitalnej forme
[format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu ¢.2 ktejto
zmluve.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykonavania diela vykonavat

naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zépisu v stavebnom
denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitelom driom
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nasledujiucim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatelom, aZze sU mu zname vsetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas atak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uzivat na ucel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skuasky diela preukazujice jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizaénom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumentacia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat vykondvat dielo najneskér do dvoch dni od zapisniéného
odovzdania a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote najneskdr do
15.10.2018, pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania, ktory tvori prilohu ¢. 3
k tejto zmluve.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uZz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZuje sa za neposkytnutie
sucinnosti zo strany objednavatela a neovplyvriuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucénych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s ddsledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miesto vykonania diela, podla tejto zmluvy je blizsie Specifikované projektovou dokumentaciu
archivne ¢islo 17P009.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objednévatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial' podfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu (v dvoch vyhotoveniach) potrebnd na
vykonanie diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takdto dokumentaciu povinny
zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku lll. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzdavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku 1ll. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pravo kdielu, ak dovtedy nendlezalo
objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovend povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objedndvatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny (montazny) dennik od prevzatia staveniska v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedda za Skodu tym objednavatelovi
spésobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripéjat svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej spolocne len ,,zapisy“).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v riom zapisy; za tym ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavadzuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomacky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznacenie spoloénosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskor nasledujuci pracovny defi a navrhnat objednéavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi technicko - cenové riesenie
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navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze vtakom pripade nevznikne zhotovitelovi narok

na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

18. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

19. Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spésobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Jan Wajs - stavbyveduici s osvedéenim Cislo 08586*24-33 .

20. Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Rastislav Sabo.

21. Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednévatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

22. Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objednavatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy 3Srot boli vystavené vyhradne na meno objednévatela,
-vazine listky dorucit objednavatelovi, najneskoér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné ndklady na stavenisku v stlade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sticastou
ceny diela.

24. Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor vlehote podla ¢lanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Zkazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zavazny. Kontrolné dni sa budu konat vidy v S$tvrtok v prislusnom kalendarnom mesiaci
a to so zaciatkom o 08.00 hod. na mieste vykonavania diela.

25. Zhotovitel je povinny:
- vlastnit a pred zadatim prac predloZit vsetky povolenia, opravnenia a osvedcenia potrebné
pre danu ¢innost,
- zaistit starostlivost o bezpecnost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poziarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
- spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
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ak na stavenisku vykondavaju pracovnu cdinnost zamestnanci viacerych dodéavatelov
stavebnych prac,

zaistit aby jeho pracovna dinnost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby
sucasne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuiju,

pred zahdjenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa zt¢astnit vstupného $kolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vseobecne platnych legislativnych predpisov a
technickych noriem,

dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,

dodrziavat navody na bezpecnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat,

oboznamit sa s rizikami mozZného ohrozenia Zivota a zdravia vSetkych oséb pohybujlcich sa
na prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizéciu,

oboznamit sa so vSetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu a dodrziavat
ich plnenie,

pisomne poskytnut spolo¢nosti, vktorej bude vykonavat pracovnu cinnost informacie
o nebezpecdenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v suvislosti s flou mézu vyskytnut
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej Cinnosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich os6b pohybujiucich sa na
stavenisku,

dodrziavat zakaz pozZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a
nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

dodrzZiavat zadkaz fajéenia na jednotlivych pracoviskdch spolocnosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,

reSpektovat bezpecnostné znadenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické,
optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,

nahlasit ihned koordinatorovi bezpecénosti kazdy pracovny draz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar,
vybuch a pod.), ktorad vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu
¢innost, prip. tuto udalost ohlésit podla poziarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych préac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vrdtane umiestnenia lekarni¢iek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného Urazu poskytnit predlekdrsku prvi pomoc pouzitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to aZz do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzidverom vody aplynu, kprostriedkom a zariadeniam
zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrziavali nezaloZené, volné a Cisté,
niest pInd zodpovednost za bezpecny postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladriovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace a
ochranné opatrenia atak zabrariovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov prac,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia pracoviska,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko (pracovisko), osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,
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26.

27.

28.

pred zahajenim vykopovych prac poziadat vietkych spravcov podzemnych vedeni a zariadeni
o ich presné vytycenie,

reSpektovat ochranné pédsma jestvujicich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp.
zabudovanych zariadeni. V pripade nevyhnutného zdsahu do ochranného pasma poZiadat
prislusny spravny orgdn, resp. spravcu sieti o udelenie vynimky,

zhotovitel' je povinny pri krizeni a subehu podzemnych vedeni prevadzat opatrny ruény
vykop. Dodrzat priestorovd normu. V pripade obnazenia existujucich podzemnych vedeni, je
mozné zasypat ich len po pisomnom suhlase prislusného spravcu podzemnych vedeni,
prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v sulade s bezpe¢nostnymi
a zdravotnymi poziadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych préc, ak
nespliaju poziadavky odbornej a zdravotnej spdsobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentacie wvytvorit
podmienky na zaistenie bezpelnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie je
technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych cinnosti,
bezpecny pracovny postup pre jednotlivi pracovnu cinnost,
pouZzitie strojov, zariadeni, pomdcok a dalsich pracovnych prostriedkov,
druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leseni, podpernych konstrukcii,
plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osGb a materidlu vratane vymedzenia
komunikdacii a skladovacich pléch,
technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na iom nepracuje,
opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zdplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uZivania.
Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.
Zhotovitelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pody a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a
subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby a jej
stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady koordindtora bezpecnosti a koordinatora
dokumentacie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitela bude vykonavat Bc. Andrej Macko —
autorizovany bezpeénostny technik s osvedcéenim ¢islo ABT — 0488/08. .

Koordinatora dokumentacie bude za zhotovitela vykonavat bude Emil Mucha — autorizovany
projektant s osvedéenim Cislo 6272*14 .

Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
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na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednévatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sdm ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentacia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitelom
objedndvatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentdciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude mdct riadne uZivat na ucel na ktory
je uréené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatelovi vSetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrzanie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ¢iastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zdkladné Gdaje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mena afunkcie uUcastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncéené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokonéené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uZivanie diela,
tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vsak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednéavatel preukadZe opak. Vtakom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
Ze celkovd cena za dielo nepresiahne sumu vo vySke 87.995,- EUR bez DPH, slovom
osemdesiatsedemtisicdevatstodevatdesiat pat Eur bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je Specifikovand vzavaznom
a podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.2 tejto zmluvy a zaroven
sucastou zdvaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby
realizicie diela ambie byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Fakturované mdzu byt len skutoéne zrealizované dodavky a prace na diele.
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Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budu pozadované objednavatelom, budu fakturované nad rdmec ceny uvedenej
vbode 1 clanok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej
zUctovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budd ocenené cennikmi
ODIS v cenovej urovni roku 2015 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. si zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budi potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku pozZiarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdnoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskudsanim,  uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

naklady za vytycenie vsetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za do¢asné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit v tom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, neulplné ocenenie poZadovanych doddvok a prac, nedostatoné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sitainych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii
diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objednavatelom, v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktlury objednavatelovi. Faktira musi
mat vSetky naleZitosti darfiového dokladu vyzadované platnymi pravnymi predpismi. K faktire
musi byt priloZzena kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych vykonanych
prac a dodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitefom a objednavatelom. V pripade, ak zaklad
pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50000 €, prilohou faktiry musi byt original
potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starsieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenl dan z pridanej hodnoty, aZe uneho ani nenastali dovody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorsich predpisov. Nad to je objedndvatel opravneny zadrzat ¢ast ceny vo vyske
zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela
nastant dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Financné
riaditel'stvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody
pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Financénej spravy
Slovenskej republiky, ato az do casu, ked zhotovitel hodnovernym spésobom preukaze
objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

V pripade ndmietok objedndvatela voéi spravnosti vystavenej adorucenej faktury
je objednavatel opravneny fakturu, ktora mda nespradvne uvedené mnoistvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového Uétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssSie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objednavatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteflom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objedndvatela.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynit driom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) budu pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budd najvyssej kvality a bez
vad, C¢o zhotovitel preukdze certifikdtmi na vSetky pouZité materidli azariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objedndvatelom 3pecifikované Gcely a bude splfiat
podmienky stanovené v realizatnom projekte, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednévatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednévatel uskutolnit pisomne, inak sa nar neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objedndvatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
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z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskdr vSak do 15 dni od dorucéenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu, akoby odstranenie vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Zze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti pouzije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy dert omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrafiovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na
vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 3000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vySke 6000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody modze byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finan¢ného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamiite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli

platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.
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Clanok ViIL.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit tlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie pozZiarov
(dalej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objedndavatela, v ktorych sa
bude plnit tato zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat
stav Zivotného prostredia avsetkych jeho zloziek, najma ovzdusia, voéd, hornin, pody
aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny predchadzat znetistovaniu ZP
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé doésledky svojej cinnosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objedndavatelovi pini zodpovednost za
ekologickl ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tato zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa
za to, Ze pracovisko bolo objedndvatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné)
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat c¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spbsobilost zodpovedaju cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch postdenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuju vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preSkolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informdacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Gseku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
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10.

11.

12.

13.

uplatriovat u objedndvatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objedndvatelovi vznik kazdého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému dbjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o Cinnost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poiZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmé vydava pisomny pokyn
na zabezpedenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistenénu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni tejto zmluvy sp6sobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhordenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik
znecistujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informéacie sa podavaju
zmenovému inZinierovi objedndvatela na tel. ¢. 0556360999. Pripadmi mimoriadneho
zhorsenia alebo ohrozenia kvality vod st najma uniky znedistujdacich latok suvisiace sich
manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volhej pody
a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby
na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pri¢inou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchddzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH“) tak, aby bol
naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie su vo vlastnictve objedndvatela (najma zveci vnesenych na pracovisko zhotovitelom,
vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela
odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpovedda v plnom rozsahu
a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov
oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najma zabezpedit ich pred neziaducim Unikom,
zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia urc¢ené oddelenim Zivotného
prostredia objedndvatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odovzdat
objednavatelovi (najméa vaine listky). Inak sa za p6évodcu odpadu povaZuje objednavatel,
pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného
prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného
prostredia objedndvatela zaradi odpad podla Katalégu odpadov a uréi zhotovitelovi spésob
zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat
podla pokynov objednévatela, najmé zabezpelit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neZiaducim unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpeény
odpad odovzdat do centridlneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov objednavatela,
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15.

16.

17.

18.

19.

odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia
dorucenia Ziadosti objednavatela, ato najmad predloZzenim dokladov preukazujicich
preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podla
tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre cinnosti
vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody spOsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto
zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto C¢lanku zataZzovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli
objedndvatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel riadne a véas
umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne pozZiadal, aak naklady spojené
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi
na jeho Ziadost zaplatil.

Porudovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravnuje objednavatela bez dalsSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za
kazdé porusenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH
podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada skody
méZe byt uplatiovand voci zhotovitelovi v plnej vyske. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu na zaplatenie ceny diela podla
¢lanku IV. tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie
zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednévatel méze spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha.
Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktord by mohla vzniknut
objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne
zamestndva alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zadkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku 16.15 tohto clanku sa poufZije
primerane.

Objedndvatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zdkona €. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri). Zhotovitel je

povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
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20.

len ,register”) spolu s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona
o registri overovat identifikdciu svojich koneénych uzivatelov vyhod. Objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze
zhotovitela zregistra podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi
z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani
s povinnostou zabezpecit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej
oprdvnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie
je vomeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikaciu svojich
koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpelit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania Ccinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich o0s6b
(subdodavatelov) v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objedndavatelovi za splnenie
zaviazku riadne vykonat ¢innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonéval sam.

Clanok VII.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela atouto zmluvou mohol objedndvatelovi
spbsobit sdm zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie
pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku udrziavat po cely cas
vykonavania diela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dna zadatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny
pisomne alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti a nasledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objednavatela azabezpecit vsetky dbokazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vSetku sucéinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpecit
uvedenie diela, resp. majetku objedndvatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednédvatela do pdvodného stavu pred poistnou udalostou adobou, kedy poistitel
prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1. aZ 4. tohto ¢lanku a déjde k poskodeniu
alebo zniceniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit
objednévatelovi cell takto vzniknutt skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich
0s6b.

V pripade odmietnutia alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
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pokrytd poistnym plnenim.

Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané posStou, povaZzuje sa za dorucené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste,
ak sa uloZenad zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vrétila spat
odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny
den v ¢ase do 15:00 hod., povazZuje sa za doru¢ené v momente prenosu resp. oznamenia, inak
v nasledujuci pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tuto povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktnd osoba: Lubo$ Minarcik

tel. 055/6 007 157, mobil +e-mail: minarcik@teho.sk

Kontaktné udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:
adresa: Lutis s.r.o.

ul. Kurska 854/14, Kosice 040 22
kontaktna osoba: Ing. Robert URBAN

mobil +e-mail: urban@|utis.sk

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajdcim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,,dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkove;j,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a sulvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len , déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovévat mlicanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je

v

povinnou osobou vzmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
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v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

2. T4ato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

3. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

4. Tato zmluva sa moZze menit alebo doplifiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stuéastou tejto zmluvy.

5. Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

6. Tato zmluva tvori UpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody tykajlce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

7. Tato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednavatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

8. Prilohy k tejto zmluve su:
Priloha ¢.1 - Projektova dokumentacia, archivne cislo 17P033, na CD
Priloha ¢.2 - Podrobny polozkovy rozpocet diela
Priloha ¢.3 - Harmonogram vykonavania diela

10. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objedndavatela.

11. Tato zmluva je povinne zverejriovana podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vadZnu a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V KoSiciach dfia .......ccocevenuveene Vo dia e,
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Kapusta Ing. Robert URBAN

konatel spoloc¢nosti konatel
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