ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 - 565 Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb.

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objedndvatel : TEPELNE HOSPODARSTVO spolodnost s rudenim obmedzenym

Kosice

Komenského 7, 040 01 KoSice

v zastupeni :Ing. Juraj Slafkovsky, konatel

bankové spojenie
VSeobecnd uverova banka, a.s.
&. u. : 2390451270200
Ceskoslovenskd obchodni banka, a.s.
&. u. : 25794273/7500

180 : 31679692

DIC : 2020485500

IC DPH :5K2020485500

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu KosSice

I., v odd. Sro, vloZka &. 3697/V

1.2 Zhotovitel : KONOMET s.r.o.
Michalovska 43, 040 11 KosSice
v zastupeni: Ing. Rébert Guzej, konatel
bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
&. u. : 2927880161/1100

10 : 31736700

DIC : 2020978773

IC DPH : SK 2020978773

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I,
v odd. Sro, vlozZka ¢&. 8707/V

(Objedndavatel a Zhotovitel spololne dalej len ,zmluvné strany")

2. PREDMET ZMLUVY

,Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

TEHO - Zmena teplonosného média na sidlisku Nad jazerom Kosice, II. etapa
v rozsahu podla projektovej dokumentacie, spracovatel: Econs Energy, a.s.,
archivne &islo EC - 653, datum 09/2012.

podla podmienok urcenych touto zmluvou (dalej len ,dielo").

Vykonanie diela zahrna:

a) prace a montdze, vrdtane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montdznych a suvisiacich prdc a dodavok zariadeni

a materidlov v rozsahu urcenom vykazom vymer, projektovou dokumentdciou

diela,

technickymi sprdvami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrZania podmienok

stanovenych stavebnym uradom v stavebnom povoleni,

- pri vykondvani diela sa zhotovitel zavidzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky

a materidly splfiajice, najmi podmienky stanovené zdkonom ¢&. 90/1998

Z. z.

o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou Ministerstva

vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 558/2009 Z. z.,

ktorou

sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt oznalené, systémy
preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, pricom dokumentdciu
preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objedndavatelovi
vzdy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouzitim pri vykondvani diela a suhrne vsSetku dokumentdciu opakovane pri

odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizadnu cast':

- vypracovanie a odovzdanie vsSetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentdcie
podla podmienok stanovenych projektovou dokumentdciou vrdtane zabezpecdenia

jej schvdlenia projektantom diela, vrdtane jej ndslednej realizacie,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprdv, v pripadoch stanovenych vseobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi, najmd vyhldskou Ministerstva prdce, socidlnych

veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zalistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujui za vyhradené technické

zariadenia,
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- vypracovanie a odovzdanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci
v pisomnej forme podla § 3 nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢&. 396/2006
Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkdch na stavenisko
(dalej len ,nariadenie"), v troch (3) vyhotoveniach v pisomnej forme,

- vykon koordindtora bezpecnosti podla § 3, 5 a 6 nariadenia,

- vykon ¢innosti ,oprdvnenej osoby“ za uskutocnenie prdc - stavbyveduceho (vybrané
¢innosti vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevadzky, zaskolenie prevdadzkového persondlu,

odovzdanie diela:

- vykonanie individudlnych skuiSok a komplexného odskusSania (na zdklade projektovej
dokumentdcie a casového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom
a odsuhlaseného objedndvatelom),

- obozndmenie prevddzkového persondlu objedndvatela s novymi zariadeniami,
- vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentdcie [pism. a) tohto <¢lanku],
vrdtane prislusnej technickej sprievodnej dokumentdcie tykajucej sa diela a
jednotlivych  jeho  sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, atestov zariadeni a pouzZitych materidlov a dalsSich dokladov o
prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizacdnému projektu, reviznych sprav
a zdrucénych listov strojov, zariadeni a pozZiarnych uzdverov, odovzdanie
prevddzkového predpisu a ndavodov na udrzZbu v rozsahu stanovenom vsSeobecne
zdvdznymi prdvnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v pisomnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast),
(*.dwg, *.pdf - vykresovd c¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,
- protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.“

2.2 Cenovym podkladom je ,Rozpocet diela" (Priloha ¢.1 k tejto zmluve).

2.3 Na zdklade dohody zmluvnych strdn, sa zhotovitel zavdzuje pocas vykondvania diela
vykondvat’ naviac prdce podla jednotlivych pozZziadaviek objedndvatela vo forme
zdpisu v stavebnom denniku diela. Jednotlivd pozZiadavka objedndvatela sa povazuje
za prijatd zhotovitelom driom nasledujiucim po jej zapisani objedndvatelom
do stavebného dennika. Naviac prdce je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru
si zmluvné strany zdpisnicne dohodnud.

2.4 Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo a objedndvatel sa zavdzuje
riadne a vcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu
za dielo. BlizZSia Specifikdcia diela je uvedend v prilohe ¢&. 1 k tejto zmluve.

2.5 Zavdzok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vdcas
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, objedndvatel bude méct dielo podla tejto
zmluvy uzZivat na ucel, na ktory je urcené, dielo je vykonané bez pripadnych vad
a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatelovi vSetku dokumentdciu suvisiacu
s dielom, skusky a skuSobna prevddzka preukazujuica kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkcnost diela ako aj
funkcénost’ jednotlivych samostatnych celkov diela podla tejto zmluvy bola uspesSnd
a miesto vykondvania diela je vypratané a cCisté.

3. TERMINY PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje svoj zadvdzok vykonat dielo splnit v lehote do 31.8.2013,
pricéom je povinny dodrziavat harmonogram vykondvania diela, ktory tvori prilohu é&.
2 k tejto zmluve. Podmienkou vykonania diela v lehote uvedenej v predchadzajucej
vete je protokolarne odovzdanie staveniska objednavatelom zhotovitelovi v lehote
najneskér 1.5.2013. Lehoty uvedené v tomto odseku sa predlzZuju o dobu omeSkania
objedndvatela s plnenim jeho povinnosti podIla tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel splni svoj zdvdzok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podIla
odseku 3.1 tohto <¢ldanku, objedndvatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skorsom
termine ponukanom zhotovitelom. Preberanie jednotlivych cCasti diela nemd vplyv na
pripadntt zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych
a zdrucnych lehét; reklamacné a zdrucné lehoty zacdinaju plynut az odovzdanim
a prevzatim celého diela.

3.3 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktorda brdni alebo staZuje vykonanie diela s dbésledkom mozZného omesSkania
zhotovitela so splnenim zdvdzku vykonat dielo v lehotdch podla odseku 3.1 tohto
¢lanku. Sucastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude  sprava
o predpokladanej difke trvania prekdZky vykondvania diela, pri&indch, navrhovanych
opatreniach na jej odstrdnenie.
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4. DOHODA O CENE

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

4.2 Dohodnuta zmluvnd cena je uréend na zaklade zavdzného ponukového rozpoétu diela
(priloha ¢.1), ktory predstavuje 3.689.900,00 EUR bez DPH (slovom
trimiliénySeststoosemdesiatdevdttisicdevdtstoEUROOCentov) .

Cena za dielo je maximdlna, aplikuje sa pocas celej doby realizdcie diela a mbzZe
byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych strdn. Fakturované mézu byt len
skutocne zrealizované prdce na diele.

4.3 Cena za dielo podla odseku 2 tohto ¢ldnku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru
zhotovitel vyuctuje podla vseobecne zavdznych prdvnych predpisov ucinnych v case
vzniku darniovej povinnosti.

4.4 V pripade na viac prdc pozadovanych objedndvatelom nad rdmec projektovej
dokumentdcie (bod 2.), respektive prdce, ktoré nie su obsiahnuté v rozpolte diela
bod 2.2), budu fakturované nad rdmec ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy. Tieto
prdce budu fakturované na zdver, v poslednej zuctovacej faktiure.

4.5 Ak nastane situdcia podla bodu 4. 4 tejto zmluvy, tieto prdce budd ocenené
cennikmi Odis v c.ud. 2012 a rieSené v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

4.6 V cene podla odseku 4.2 tohto <¢ldnku su zahrnuté vsSetky ndklady a vydavky
zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najmé:

- ndklady spojené s vybudovanim, prevddzkou, udrzbou a vypratanim staveniska,

- ndklady spojené so zabezpelenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prdci (BOZP), ochrany pred pozZiarmi na ucely predchddzania
vzniku pozZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie pozZiarov
(PO), ochrany a tvorby Zivotného prostredia (ZP) vrdatane useku odpadového
hospoddrstva (OH),

- ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

- ndklady spojené so zabezpecenim a prevddzkou strojov, pristrojov, zariadeni
a ndradia potrebného k vykonaniu diela,

- ndklady spojené s prdcou Vv noci, v dhoch pracovného pokoja, v nadéasoch,
s prdcou vykondvanou za stazZenych poveternostnych podmienok,

- ndklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskusSanim,
uvedenim do prevddzky, zasSkolenim prevaddzkového persondlu a odovzdanim a prevzatim
diela,

- ndklady poistenia podla tejto zmluvy,

- sprdvne poplatky Mesta KosSice (za povolenie zvldstneho uZivania miestnej
komunikdcie, za povolenie na Cciastkovi uzdvierku miestnej komunikdcie a za
rozhodnutie o vyrubeni dane za uzZivanie verejného priestranstva).

5. PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo je splatnd spdsobom uvedenym
v jednotlivych fakturach a v lehote 30 dni odo dia dorucdenia faktury =zhotovitelom
objedndvatelovi, pricdom jednotlivé faktury musia obsahovat vsSetky ndlezZitosti
v zmysle vSeobecne zdvdznych prdvnych predpisov a ich prilohou musi byt kdpia
stavebného dennika preukazujiuca vykonanie fakturovanych prdc a doddvok ako aj
prehladny supis vykonanych prdc a doddvok podla tejto zmluvy potvrdeny zdstupcom
objedndvatela a stavebnym dozorom.

5.2 Zhotovitel je oprdvneny vystavovat faktury na zdklade objedndvatelom a stavebnym
dozorom potvrdeného supisu vykonanych prdc a doddvok.

5.3 V pripade pripadnych ndmietok objedndvatela voli sprdvnosti vystavenej faktury je
objedndvatel oprdvneny:
a) faktiuru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nesprdavne uvedeného mnoZstva alebo ceny,
do 14 pracovnych dni odo drha jej doruc¢enia objedndvatelovi  reklamovat
u zhotovitela spolu s vytknutim jej nesprdvnosti, pricom zhotovitel je povinny
chybni fakturu opravit vyhotovenim nového uctovného dokladu - faktury, ktory
doplria pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych uddajov
obsahovat’ aj poradové c¢islo pévodnej faktury; alebo

b) fakturu, ktord nesplria formdlne ndlezZitosti podla ustanoveni § 71 ods. 2 zdkona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit
zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nesprdvnosti.
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V pripade oprdvnenych ndmietok uvedenych vyS$sSie v tomto odseku sa ma za to, zZe
faktura nebola dorucend objedndvatelovi.

5.4 V pripade reklamdcie vdd diela azZ do vyriesenia reklamdcie pre zmluvné strany
zdvdznym spdésobom (prdvoplatné ukoncenie reklamadného konania) objedndvatel nie je
v omeskani s uUhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

5.5 Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany
dohodli platenie urokov 2z omeskania vo vyske 0,05% p. a. zo sumy, s ktorou je
objedndvatel v omeskani, za kazdy den z omesSkania.

5.6 V pripade, zZe objedndvatel potom, co bude v omeskani s platenim ceny za dielo,
tuto nezaplati ani na pisomndi vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude oprdvneny od
tejto zmluvy odstupit’. Ak nastane situdcia podla tohto bodu bude objedndvatel
zatazeny zmluvnou pokutou vo vysSke 5% z celkovej ceny diela.

5.7 Zhotovitel zaisti a odovzdd Objedndvatelovi:

A) Garanciu za realizdciu (Performance Bond) pre riadne splnenie Zmluvy vo vysSke
10% zmluvnej ceny bez DPH podIla ods. 4. 2 Zmluvy. Tuto zdruku zhotovitel
odovzdd Objedndvatelovi do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy a platnd bude do
Uplného dokoncéenia diela Zhotovitelom.

B) Garancnu zaruku (Guarantee Bond) pre obdobie trvania zdruky vo vysSke 5%
zmluvnej ceny bez DPH podla ods. 4.2. Zmluvy. Tdto zdruka bude platnd od ddatumu
prevzatia diela Objedndvatelom podla ods. 6.1 Zmluvy azZz do uplynutia zdrucnej doby
v trvani 36 mesiacov.

Obidve vysSsie uvedené =zdruky budu vo forme abstraktnej, bezpodmienecnej,
neodvolatelnej a na prvd pisomnd vyzvu Objedndvatela splatnej bankovej zdruky
poskytnutej v prospech objednavatela.

V pripade sporu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom nemd banka,
poskytujuica zdruku prdvo uloZit peniaze do uschovy, ale vyplati ich priamo
Objedndvatelovi.

V pripade  ndsledného vyriesenia sporu v neprospech Objedndvatela, vrati
Objedndvatel takto prijaté plnenie z bankovej zdruky bezodkladne Zhotovitelovi.

Zhotovitelovi pritom nevznikne pravny ndrok na ucltovanie urokov. V pripade
porusSenia povinnosti riadne a vcéas vrdatit’ plnenie z bankovej Zaruky
Zhotovitelovi, vznikne Objedndvatelovi povinnost platit’ Zhotovitelovi uroky

z omeskania vo vyske 0,05% p. a. z dlzZnej sumy zdruky.
Objedndvatel je opravneny, po pisomnom upozorneni  Zhotovitela ak ten ho
neakceptuje a neodstrdni nedostatky diela alebo spdsobené skody v lehote najneskdr
do 60 dni od obdrzZania pisomného upozornenia Cerpat z Garancie vsetky zmluvné, ako
aj zdkonné ndroky na:

- ndhradu Skody a/alebo odvrdtenie bezprostredne hroziacej Skody alebo

straty, vrdtane zmluvnych pokut , podla ods.8.4. a 8.17.

- na zaistenie ndhradného plnenia , pokial dielo alebo jeho cdast neboli
zhotovené v objeme, rozsahu a kvalite podla bodu B) dodatku tejto

Zmluvy (¢ldnku 2 Zmluvy), pokial dosSlo Zhotovitelom k takému poruseniu
ustanoveni Zmluvy, Ze bolo nutné zo strany Objedndvatela zaistit’ ndhradné
plnenie, alebo Ze dosSlo k odstupeniu od zmluvy, a to bezdbvodne zo strany
Zhotovitela, alebo podla platnych prdvnych predpisov zo strany
Objedndvatela.

V pripade vyprsania platnosti Performance Bond pred Uplnym dokoncenim diela
a odstrdanenim vsSetkych vad a nedorobkov, Objedndvatel md prdvo zadrzat uhrady za
Siastkové plnenia zhotovitela, pokial nedbjde k predlzZeniu platnosti Garancie.

5.8 Postupenie pohladdvky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je mozZné 1iba
s pisomnym suhlasom objednavatela.

6. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zdrucénu dobu v trvani tridsatSest (36)
mesiacov na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktord zacdina plynat drom odovzdania
a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstrdnenia vad diela, na odstrdneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

6.2 Zhotovitel preberd zdruku, Ze pocas zdrucnej doby:
a)dielo bude vykonané presne v sulade so vsSetkymi Specifikdciami podla tejto
zmluvy,
b)pouzité stavebné vyrobky, materidly, hmoty a zariadenia budu najvyssej kvality
a bez vad,
c)dielo po jeho vykonani bude bezpecné a vhodné na objedndvatelom sSpecifikované
ucely a bude splriat’ podmienky stanovené vSeobecne zdvdznymi prdvnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked nie su prdvne zdvdzné, a touto zmluvou,
d)objedndvatel  ziska vlastnicke prdvo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom
dodanych zhotovitelom v rdmci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zdloZnymi
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prdvami, bremenami a skutocnymi alebo uplatnenymi porusSeniami prdv k predmetom
dusevného vlastnictva.

Zodpovednost’ zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objedndvatel neozndmil
zhotovitelovi vady vykonaného diela bez zbytoéného odkladu potom, c¢o ich zistit
mal pri vynalozZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskdr.
Objedndvatel teda mbéze reklamovat vady bez obmedzenia casu pocas celej zdarucnej
doby. Pripadné reklamdcie je objedndvatel povinny uplatnit’ u zhotovitela pisomne
najneskér do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskdér vSak pocas
trvania zdrucnej doby. Uplatnenie vdd a ndrokov zo zodpovednosti za vady musi
objedndvatel uskutoénit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady musi
obsahovat’ strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vdd pocas zdrucnej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
z Obchodného zdkonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zdrulnej doby.
V pripade ndroku na odstrdnenie vdd je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstrdnit’ v primeranej lehote, najneskdér vsak do 15 dni od dorucenia pisomnej
reklamdcie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po mdrnom uplynuti
tejto lehoty sa vada bude povazovat za neodstrdnitelnd. Ndrok na odstupenie od
tejto zmluvy je mozZné uplatnit aj len Ciastocne o do vadnej casti diela. Nad to
md objedndvatel prdvo opravit alebo zabezpelit opravu vady na ndklady zhotovitela.

V stulade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov je objedndvatel oprdvneny vystavit c¢o do
nadroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu opravu alebo jej cast faktudru
v mene a na ucet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objedndvatel riadne reklamoval
vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiuru na zlavu z ceny za
dielo v lehote 30 dni odo drna dorucenia reklamdcie zhotovitelovi.

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom
diela v zmysle podmienok stanovenych objedndvatelom, Ze su mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky realizdcie diela, Ze disponuje takymi odbornymi
znalost'ami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze
dielo vykond s odbornou starostlivostiou na svoje ndklady a na svoje
nebezpedenstvo.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat vsSeobecne zdvdzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekdzky, tykajuce sa zhotovovanej
veci, alebo miesta, kde md byt dielo vykonané a tieto prekdzZky znemoZzZruju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je <zhotovitel povinny vykonat o takejto
skutocnosti zdpis v stavebnom denniku, ozndmit’ to objedndvatelovi najneskor
nasledujuci pracovny derl a navrhnut objedndvatelovi zmenu diela. Do dosiahnutia
dohody o zmene diela je zhotovitel oprdvneny vykonanie diela tykajuce sa dotknutej
Casti diela preruSit.

Objedndvatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh prdc zhotovitela nebude ruSeny
neoprdvnenymi zdsahmi tretich oséb.

Objedndvatel umozni zhotovitelovi vstup do vlastnych a vystavbou dotknutych inych
jestvujucich objektov, ktoré su dotknuté vykondvanim diela.

Objedndvatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vSetku
rozumne pozadovanu a potrebnu sucdinnost. Objedndvatel je oprdvneny v ktoromkolvek
Stddiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykondvanie. Rovnako oprdvneny je aj
stavebny dozor.

Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi najneskdér pri odovzdani staveniska projektovu
dokumentdciu (&ldnok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) v troch (3) vyhotoveniach
a prdvoplatné stavebné povolenie, ktoré sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat.

Zhotovitel sa zavdzuje riadit stavbu odborne spbsobilymi osobami, ktorymi aj
disponuje.

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat prdvne predpisy a plnit
ulohy na useku BOZP, PO, ZP a OH v priestoroch, objektoch, pracoviskdch
objedndvatela, v ktorych sa bude plnit tdto zmluva a na mieste vykondvania diela,
(dalej len ,stavenisko"). Zhotovitel preberda vo vztahu k objedndvatelovi plnd
zodpovednost za ekologicku ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi. Zhotovitel
zodpovedd za plnenie vsetkych povinnosti vyplyvajucich z BOZP, PO, ZP a OH vo
vztahu k svojim zamestnancom, subdoddvatelom a ich zamestnancom a tretim osobdm
nachddzajuicim sa na stavenisku. Objedndvatel nie je povinny zabezpecdovat
zamestnancom doprovod na pracovisku. Zamestnanci nesmd na pracovisku pozivat
alkoholické ndpoje, omamné ldtky, psychotropné ldtky alebo pripravky a plnit tudto
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zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zdkaz fajdenia a musia pouZivat
a nosit’ osobné ochranné pracovné pombcky a prostriedky. Zhotovitel je povinny
ihned ozndmit vznik kazdého pracovného Urazu objedndvatelovi. Porusovanie
pravidiel BOZP, PO, ZP a OH zo strany zhotovitela oprdviiuje objedndvatela bez
dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit’ po predchddzajicom pisomnom
upozorneni, ak sa v primeranej lehote nezjednd ndprava.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela zmluvné
strany uskutocnia na vyzvu objedndvatela, pricom objedndvatel je povinny pisomne
ozndmit’ zhotovitelovi termin odovzdania pracoviska asporn tri (3) pracovné dni
vopred. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu.
V protokole z odovzdania a prevzatia staveniska budd uvedené suvisiace technické a
organizacné ndlezitosti vyplyvajuice zo vsSeobecne zdvdznych prdvnych predpisov,
technickych noriem, stavebného povolenia a tejto zmluvy.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia
staveniska v sulade so vSeobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi, do ktorého je
povinny zapisovat - vsSetky podstatné a rozhodujuce skutolnosti pre naplnenie
predmetu tejto zmluvy, najmd udaje o casovom a technologickom postupe vykondvania
diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak
zodpovedd za Skodu tym objedndvatelovi spdsobeni. Objedndvatel je oprdvneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v riom vykonanych pripdjat svoje
stanoviskd, pripomienky a ndmietky (dalej spoloc¢ne len ,zdpisy"“). Zhotovitel je
povinny umoznit objedndvatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykondvat v
riom zdpisy,; za tym ucdelom je <zhotovitel povinny zabezpelit trvaly pristup
objedndvatela k stavebnému denniku na stavenisku v pracovnom case pocas
vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa konc¢i odovzdanim a prevzatim
diela.

Stavebny dennik sa skladd z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:
a)uvodné listy obsahuju:

- zdkladny 1list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho
projektanta, zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikacné udaje stavby podla projektu,
- zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusSok kazdého druhu,

b)denné zdznamy sa vpisujud do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
dva oddelitelné prepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci
zhotovitela vZdy v ten den, ked sa prdce vykonali, alebo ked nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zdznamu.

Okrem stavbyveduiceho je oprdvneny v stavebnom denniku vykondvat zdpisy stavebny
dozor objedndvatela (stavebnika), projektant alebo zdstupca projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktord je oprdvnend vykondvat zdpisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis urceny, nesuhlasi s vykonanym zdpisom, je
oprdvnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozZzi stavebnému dozoru objedndvatela
denny zdznam najneskdér v nasledujuci pracovny den a odovzdd mu prvy prepis. Ak
stavebny dozor s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim ddévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika,
inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Prdvo usmernovat stavebné prdce prostrednictvom stavebného dennika md len stavebny
dozor objedndvatela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa
o postupe vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela,
predkladania dokumentédcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
preukazujicej splnenie podmienok podla ¢&lanku 2 pism. a) tejto zmluvy
a poskytovania si vzdjomnej sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budu medzi zmluvnymi
stranami uskutoclriovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany
predovsetkym prekonzultujd a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uZ vykonaného
diela podIla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do
najblizsieho kontrolného dna povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj
zavdzok vykonat dielo najneskér v lehote podla c¢lanku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné
strany zdvdzny.

Kontrolné dni podla sa budd konat vzdy v prvi a tretiu stredu v prislusSnom
kalenddrnom mesiaci so zacdiatkom o 9.00 hod. na mieste vykondvania diela.

V pripade, Ze sa kontrolny dernn neuskutoclni:

a)z dévodov na strane objedndvatela a objedndvatel o tom pisomne neupovedomi
zhotovitela asponn tri (3) pracovné dni pred konanim pravidelného kontrolného dna,
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predlzZuje sa termin vykondvania diela o cas, o ktory sa kontrolny den posunul, je
zhotovitel oprdvneny pozadovat od objedndvatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200 € za kazdy dernl, o ktory sa kontrolny den posunul, a to aj opakovane.

b)z dbévodov na strane <zhotovitela a zhotovitel o tom pisomne neupovedomi
objedndvatela aspornl tri (3) pracovné dni pred konanim pravidelného kontrolného

dna, je objedndvatel oprdvneny pozadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200 € za kazdy den, o ktory sa kontrolny dernl posunul, a to aj
opakovane.

7.13 Zhotovitel sa zavdzuje okrem vykonania zdpisu Vv stavebnom denniku vyzvat aj
pisomne objednavatela, resp. jeho zdstupcu, na kontrolu vsSetkych prdc, ktoré maju
byt v priebehu dalsSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,
minimdlne jeden (1) pracovny derl vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto prdc, je zhotovitel oprdvneny pokracovat vo vykondvani diela aj
bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objedndvatel pozZadovat dodatocne odkrytie
tychto prdc, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prdc vykonat, za co je
oprdvneny pozadovat od objedndvatela ndahradu ndkladov s tym spojenych, pokial sa
nezisti vadné vykonanie odkrytych prdc. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukaznu fotodokumentdciu sdam a na vlastné ndklady,; tdto
fotodokumentdcia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

7.14 Vykon stavebného dozoru vykondvania diela zabezpeci objedndvatel na zaklade
osobitnej zmluvy. Objedndvatel sa zavdzuje bezodkladne po uzatvoreni tejto
osobitnej zmluvy ozndmit zhotovitelovi identifikacné udaje osoby vykondvajucej
funkciou stavebného dozoru.

7.15 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit si vSetky potrebné stroje, pristroje, zariadenia
a ndradie potrebné k vykonaniu diela na svoje nadklady.

7.16 Zamestnanci zhotovitela budd mat na pracovahom odeve oznacenie spolocnosti
zhotovitela.

7.17 Zhotovitel sa zavdzuje:

- zabezpecit vyvoz kovového Srotu na objedndvatelom uréené zberné miesto a vyhradne
vozidlom urceného zberného miesta,

- zabezpecit, aby vdzZne 1listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno
objedndvatela,

- vdzne 1listky dorulit objedndvatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich
vystavenia.

8. OSTATNE USTANOVENIA

8.1 Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informdcidm tykajucim sa
druhej zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana") a jej podnikania,
najmd k akymkolvek informdcidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej,
finanénej, majetkovej, organizacnej, persondlnej, hospoddrskej a/alebo technickej
povahy. Tieto informdcie alebo akékolvek 1iné 1informdcie verejne nepristupné
a suvisiace s cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvnd strana
ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo
v jej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia
§ 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,déverné informacie"). Objedndvatel
a zhotovitel sa zavdzuju, Ze dbéverné informdcie pouziju iba v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie ucelu podla tejto zmluvy a budu zachovdvat
mlcanlivost o dévernych informdcidch pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej
skonc¢eni, najmd sa =zavdzuju s dbévernymi Iinformdciami zaobchddzat ako s prisne
tajnymi, tieto déverné informdcie bez vyslovného predchddzajuceho pisomného
suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neozndmit),
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze objedndvatel je osoba povinnd v zmysle zdkona ¢&. 211/2000 Z. =z.
o slobodnom pristupe k informdcidm, Vv zneni neskorsich uprav, a Ze zmluva bude
zverejnend na webovej strdnke objedndvatela.

8.2 Zhotovitel zndsSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych =zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykondvanie
diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela (protokoldrneho
prevzatia staveniska) azZ do odovzdania a prevzatia celého diela podla tejto
zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim celého diela
zmluvnymi stranami podla tohto <¢ldnku prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na
diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykondvanie diela
podla tejto zmluvy tykalo, na objedndvatela.

8.3 Vlastnicke prdvo k dielu (k zariadeniam, dielom a materidlom dodanych zhotovitelom
v rdmci  vykonaného diela a k podkladovym materidlom k dielu), ak dovtedy
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nendlezalo objedndvatelovi, prechddza zo zhotovitela na objedndvatela postupnym
odovzddvanim a preberanim jednotlivych c¢asti diela objedndvatelovi podla tohto
¢ldnku.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku objedndvatela a na
zZivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
pri vykondvani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) wulozené prisluSnymi Stdtnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej sSpravy za
porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazZovali
zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak objedndvatel riadne a véas umoznil =zhotovitelovi
uplatrniovat’ v prislusnych konaniach vsSetky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky
a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne pozZiadal.

O odovzdani a prevzati jednotlivych casti diela spiSu zmluvné strany pisomny
protokol. Protokol bude obsahovat’ najmd zdkladné udaje o vykonanej casti diela,
pouzitych stavebnych vyrobkoch a materidloch, odovzdani a prevzati casti diela,
supis odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa casti diela a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstrdnenie zistenych vad Cc¢asti diela,
stanoviskda zhotovitela, objedndvatela a projektanta k zistenym vadam, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela
odstranit’ v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk
zmluvnych strdn k zistenym vaddm, nedohodndi na lehote odstrdnenia tychto vad, bude
rozhodujice stanovisko tretej strany, s ktorou suhlasia obidve zmluvné strany.
Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vsSeobecne zdvdznymi
prdvnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit’ zhotovitel.

Sucastou odovzddvacieho a preberacieho konania celého diela bude:

a)projekt skutocéného realizovania diela (realizacny projekt so zapracovanymi
zmenami) ,

b)zoznam strojov, =zariadeni a poZiarnych wuzdverov, ktoré su sucastou diela,
osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, atesty platné na uUzemi SR a
navody na obsluhu,

c)zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzZitych stavebnych vyrobkov
a materidlov,

d) zdpisnice o prevzati prdc a konStrukcii, ktoré budu v dalsSom priebehu
vykondvania diela zakryté,

e)zdpisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla
technickych noriem a projektovej dokumentdcie,

f)skusobny pldn a zdznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych
kontroldch,

g) stavebny dennik,

h)geodeticku dokumentdciu,

i)revizne sprdvy u vyhradenych technickych zariadeni,
j)stanovisko ku stavu platenia ceny za dielo,

k)dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy, vSeobecne zdvdznych
prdvnych predpisov alebo technickych noriem,

uvedené  sa v primeranom rozsahu uplatni aj pri odovzddvani  a preberani
jednotlivych Casti diela podla odseku 8.5 tohto ¢lanku.

Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo, alebo jeho cast, ak je vykonané vadne,
ak vsSak prevezme vadne vykonané dielo, alebo jeho Ccdast, jeho prdava zo
zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsSak jednd
o vady diela, ktorych charakter umozZiuje riadne uzZivanie diela, tieto nie su
dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit’ v lehote
troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom protokole zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade, ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo v lehote
desiatich (10) pracovnych dni od dorudenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie
a po uplynuti tejto lehoty objedndvatel neprevezme dielo ani v ndhradnej
zhotovitelom urcenej a objedndvatelovi pisomne oznamenej lehote, ktord nesmie byt
krajsia ako pdt (5) pracovnych dni, povazZuje sa zdavdzok vykonat dielo za splneny,
ibaZe objedndvatel preukdZe opak. V takom pripade sa podpis objedndvatela na
protokole nevyzaduje.

Za objedndvatela je poverend preberat’ jednotlivé casti diela ako aj dielo ako
celok osoba poverend vykonom stavebného dozoru.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zdvdzku vykonat
dielo, objedndvatel je oprdvneny pozZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vysSke
0,05% z ceny neukonlenych a neodovzdanych casti diela za kazdy den omeSkania. Ak
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8.14

8.16

je =zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela podla Harmonogramu vykonania diela
(priloha ¢. 2), mbzZe objedndvatel od zmluvy odstupit po pisomnom upozorneni ak sa
v primeranej dobe nezjednd ndprava. Ak nastane situdcia podla tohto bodu bude
zhotovitel zatazZeny zmluvnou pokutou vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zdklade pisomnej vyzvy oprdavnenej
zmluvnej strany dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté prdvo na ndhradu
Skody spbsobenej porusSenim povinnosti, pre pripad porusSenia ktorej bola dohodnutd;
a ndhrada skody mézZe byt uplatriovand oprdvnenou zmluvnou stranou vocCi povinnej
zmluvnej strane v plnej vyske.

Zhotovitel sa =zavdzuje ku dru zacatia vykondvania diela podla tejto zmluvy
uzatvorit’ stavebno-montdzne poistenie a poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by
v suvislosti s vykondvanim diela mohol objedndvatelovi spdsobit’ sdm, prip. ktoré
by mohli spdsobit’ objedndvatelovi tretie osoby (napr. subdoddvatelia zhotovitela).
Stavebno-montdzne poistenie a poistenie zodpovednosti za sSkody musi byt uzavreté
minimdlne na hodnotu ceny diela podla ods. 4.2. Zmluvy.

Zhotovitel  je povinny poistenie uvedené v odseku 8.13 tohto ¢ldnku udrzZiavat po
cely ¢as vykondvania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech
objedndvatela, ako aj plnit vsSetky dalsie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom,
pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude oprdvneny znizit alebo odmietnut
poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné
v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa vykondvaného diela a majetku
objedndvatela je zhotovitel povinny ihned pisomne alebo faxom 1informovat
objedndvatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpeclit vsSetky dbkazy a iné
doklady nevyhnutné k zabezpeCeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut
objedndvatelovi a poistitelovi vsSetku sucinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez
zbytoéného odkladu, pokial ho na to objedndvatel pisomne vyzve, zabezpelit
uvedenie vykondvaného diela a majetku objedndvatela do stavu predchddzajiceho
poistnej udalosti spdsobenej zhotovitelom a/alebo osobami podla odseku 8.14 tohto
¢ldanku na svoje ndklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest vykondvané dielo a majetok objedndvatela
do pdévodného stavu pred poistnou udalostou spdsobenou zhotovitelom a/alebo osobami
podla odseku 8.14 tohto ¢ldanku nie je dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje
naklady na uvedenie majetku objedndvatela do pdévodného stavu pred poistnou
udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 8.13 az 8.15 tohto ¢lanku a déjde
k poskodeniu alebo znifeniu vykondvaného diela a majetku objedndvatela, zhotovitel
sa zavdzuje nahradit objedndvatelovi celu takto vzniknutd Skodu bez ohladu na
pripadnt zodpovednost’ tretich osbéb. To plati aj v pripade odmietnutia alebo
ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to aZ do vysky,
v ktorej Skoda nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na pozZiadanie objedndvatela, v lehote troch (3)
dni od dorucenia tejto pozZiadavky zhotovitelovi, preukdzat objedndvatelovi plnenie
povinnosti podla odseku 8.15 tohto ¢&ldnku.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tdto zmluva sa spravuje prdvnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej
republiky maja vylucnd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa
tejto zmluvy.

Prdvne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a v jeho rdmci
ustanoveniami ObcCianskeho zdkonnika ¢&. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
zdak.c.211/2000 Z.z. a suvisiacimi predpismi v platnom zneni.

Tdto zmluva sa méZe menit’ alebo doplrat len formou pisomného dodatku, ktory sa po
jeho podpise oboma zmluvnymi stranami stdva neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Ak by sa dbévod neplatnosti vztahoval len na cast tejto zmluvy, bude neplatnou len
tdto cast.

Tadto zmluva tvori udplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej
zdlezitosti. Podpisom tejto zmluvy =zanikaju vsSetky predchddzajuce pisomné a ustne
dohody tykajuce sa predmetu tejto zmluvy a zZiadna zo zmluvnych strdn sa nemdzZe
dovoldvat zvldstnych v tejto zmluve neuvedenych uUstnych alebo pisomnych dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch rovnopisoch,; dva rovnopisy pre objedndvatela
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a dva rovnopisy pre zhotovitela.

9.7 Prilohy k tejto zmluve su:
a) priloha ¢. 1 - Rozpocet diela
b) priloha ¢. 2 - Harmonogram vykondvania diela

9.8 Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucéinnost
nasledujuci dernl po jej zverejneni na webovej strdnke objedndvatela.

9.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spésobilé na prdvne ukony, Ze 1ich zmluvna
volnost’ nie je nic¢im obmedzena, Ze zmluvu neuzavrell v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, ZzZe si obsah zmluvy ddbkladne precitali a Ze tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujuici ich slobodni, vdznu a spoloc¢nu vélu, a na znak
sthlasu ju vlastnorucne podpisujud.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V KosSiciach dna ............ V Kosiciach dhda .........eeeeeeueeen.
Ing. Juraj Slafkovsky Ing. Rébert Guzej
konatel konatel
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