ZMLUVA ODIELO

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: Promont, spol. s r. 0. PreSov
Sidlo: Pod Tdborom 2793/13, 080 01 PreSov
ICO: 31722989
DIC: 2020524077
IC DPH: SK2020524077
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobocka PreSov
IBAN: SK7711110000006628847001
Spolo¢nost zapisand: v Obchodnom registri pri Okresnom sude, Odd.: Sro, vlozka: 2854/P
Konajuc: Ing. Miloslav Tabi$ — konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ruéenim obmedzenym Kosice

Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice

ICO: 31679 692

DIC: 2020485500

IC DPH: SK 2020485500

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V

Konaijuci: Ing. Juraj Slafkovsky, konatel spoloc¢nosti

(dalej len ,,objednavatel™)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu
za vykonanie diela.

2. Zhotovitel  zhotovi dielo v rozsahu podla predlozenej projektovej dokumentacie,
vypracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a.s. KoSice, archivne &islo projektu EC-707, obsah
,TEHO — Atomizdcia okruhu OST 1504 — 2. etapa”, datum 03/2014 azaroveri vykonanej
obhliadky staveniska.

3. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: TEHO - Atomizdcia okruhu OST 1504

— 2. etapa.
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4. Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vrdtane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu

uréenom projektovou dokumentaciou diela za si¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych organov, spravcov podzemnych vedeni azariadeni a podmienok stanovenych
stavebnym Uradom v stavebnom povoleni,

- pri vykondavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluCne stavebné vyrobky a materidly
splfiajuce, najmi podmienky stanovené zdkonom ¢ 133/2013 o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013
Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu
preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre
kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani diela

a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela,
b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpecenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia,

- zhotovitel je povinny pred zahajenim vykopovych prac poziadat vsetkych spravcov podzemnych
vedeni a zariadeni o ich presné vytycenie. Zhotovitel je povinny reSpektovat ochranné pasma
jestvujucich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp. zabudovanych zariadeni. V pripade
nevyhnutného zédsahu do ochranného pasma poziadat prislusny spravny organ, resp. spravcu
sieti o udelenie vynimky.

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon koordinatora bezpecnosti podla § 3, 5 a 6 nariadenia,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti
vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c¢) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

- vykonanie individualnych skusok akomplexného odskuSania (nazaklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatefom),

- oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objednavatela s novymi zariadeniami,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na uUdrzbu v rozsahu stanovenom
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova cast *.doc, *.xls,), (vykresova cast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,
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vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajlicej sa porealizacného
zamerania v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme avjednom (1) vyhotoveni v digitalnej
forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.
Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela (vid Priloha ¢.1 k tejto zmluve).

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavézuje pocas vykonavania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poziadaviek objednavatela vo forme zdapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitelom driom
nasledujiucim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatelom, aZze sU mu zname vsetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skdsenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednéavatel ho bude méct uZivat na ucel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentéciu suvisiacu sdielom, skuasky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumenticia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje zafat vykonavat dielo do troch dni od zéapisniéného odovzdania
a prevzatia staveniska asvoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote do 31.08.2014, pricom
je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania diela, ktory tvori prilohu ¢. 2 k tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje v lehote najneskér do 31.08.2014 vykonat vsetky prace tak, aby dielo
bolo funkéné a bezpecné, tzn. pripravené na skusobnu prevadzku.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto ¢ast diela uz nebude Ziadnym spdsobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie ¢asti diela
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10.

11.

12.

13.

14.

objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZzuje sa za neposkytnutie
sucéinnosti zo strany objednavatela a neovplyvriuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucnych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorda brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miestom vykonania diela podla tejto zmluvy su v 2. etape objekty zdsobované teplom
z odovzdavacej stanice tepla OST 1504 v KoSiciach a na to nadvazujuca jestvujuca hordcovodnad
trasa a teplovodnd trasa rozvodov UK a TV.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne
pozadovanl a potrebnl sucinnost. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek 3$tadiu
vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

- odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

- odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskda a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial podlfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

- odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela, pokial podla
dohody zmluvnych stran nie je takito dokumentaciu povinny zabezpecit zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni clanku Illl. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzdavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni c¢lanku 1. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pravo k dielu, ak dovtedy nendlezalo
objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v 2 pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade so vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutoc€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym objednavatelovi
spbsobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika

a vykonavat v fiom zépisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.
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15. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit si vsetky pracovné prostriedky, pracovné pomaocky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

16. Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.

17. Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujici pracovny defi a navrhnit objednévatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi technicko cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok
na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

18.  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok teplej
pitnej vody v lehote minimdlne 18 dni vopred.

19. Zhotovitel sa zavazuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami. ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutolriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Frantisek Kundrat a Rudolf Vargosko.

20. Obcasny stavebny dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Dusan Petrenka.

21. Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

22. Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objedndvatelom uréené zberné miesto
a podla objedndvatelom uréenych podmienok, vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy 3Srot boli vystavené vyhradne na meno objednévatela,
-vaine listky dorucit objednavatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné ndklady na stavenisku v stlade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sti¢astou
ceny diela.

24. Kontrolné dni. Na zadklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uzZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil
svoj zavazok vykonat dielo najneskér vlehote podla élanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany

Strana 5z 14



25.

zavazny. Kontrolné dni sa budd konat vidy v stredu v prislusnom kalenddrnom mesiaci
a to so zaCiatkom o0 09.00 hod. na mieste vykondavania diela.

Predpokladany termin nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia pre uvedenu stavbu
je 33. tyidenn kalendarneho roku 2014. Uvedené stavebné povolenie sa nevztahuje
na cely rozsah stavby.

Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanU nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozZadovat
od objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sam ana vlastné naklady; tato
fotodokumentdcia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitelom
objedndvatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentdciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude mdct riadne uzZivat na ucel na ktory
je uréené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatelovi vietku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrZanie parametrov stanovenych v projektovej dokumentdcii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych Ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi zakladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentacie tykajlucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mend a funkcie Ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela,
tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukdZe opak. Vtakom pripade sa podpis

objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat Ing. Dusan Petrenka — zastupca objednavatela.
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Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotdch podla tejto zmluvy tak,
Ze celkova cena za dielo je: 473.580,00 EUR

Slovom: styristosedemdesiattritisic patstoosemdesiat eur a nula centov.

Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je S$pecifikovana v zdvdaznom
a podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a zaroven
sucastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie
diela amoéze byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mézu
byt len skutoéne zrealizované doddavky a prace na diele.

V celkovej cene diela su zahrnuté vsSetky ndklady suvisiace s pripravou a realizaciou diela
na zaklade projektovej dokumentacie a zaroven vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola
zabezpecena funkénost a dodrzanie suvisiacich platnych noriem, predpisov a prislusne;j
legislativy a to pre ¢innost kazdého funkéného celku predmetného diela.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budl pozadované objednavatelom, budu fakturované nad rdmec ceny uvedenej
v ods. 1, ¢lanok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej zictovacej
fakture.

Ak nastane situacia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budd ocenené vylucne
cennikmi ODIS v cenovej Urovni roku 2013 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

- naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

- naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentacie
nevyhnutnych detailov, pokial budd potrebné,

- naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov (PO), ochrany atvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Gseku odpadového hospodarstva (OH),

- ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

- naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

- ndklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja,v nadéasoch, spracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

- naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskisanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

- ndklady poistenia podla tejto zmluvy,

- poplatky za vytycenie vSetkych podzemnych vedeni a zariadeni,

- spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).
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10.

11.

12.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocenovani stavby (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostatoéné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutaznych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objednavatelom, v lehote do 14 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira musi
mat vSetky naleZitosti dariového dokladu vyzadované platnymi pravnymi predpismi. K fakture
musi byt priloZzena képia protokolu o odovzdani a prevzati diela a stpis vsetkych vykonanych
prac adoddvok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. Zhotovitel
je opravneny vystavit faktiru po prevzati diela objednavatelom, alebo kazdy mesiac.
Pri vystaveni faktury kazidy mesiac, k fakture bude pripojeny podrobny polozkovy supis
vykonanych prac a doddvok za fakturované obdobie, kdpia stavebného dennika preukazujica
vykonanie fakturovanych prac a dodavok atieto dokumenty budu potvrdené zhotovitelom
a objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri mesacnej fakturacii zrealizovanych prac a dodavok
za fakturované obdobie objedndvatel uhradi zhotovitelovi maximdlne 70 % zceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zostavajucich 30 % z ceny diela objednavatel uhradi
zhotovitelovi do 14 dni od protokolarneho suhrnného odovzdania a prevzatia diela.

V pripade ndmietok objedndvatela voéi spravnosti vystavenej adorucenej faktury
je objednavatel opravneny fakturu, ktord md nespravne uvedené mnozstvo alebo cenu,
do 14 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktidru opravit vyhotovenim
nového Uétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych (dajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objednavatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finan¢ného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamfzite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacdina plynat diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
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podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

2. Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budul poutzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukaze certifikdtmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spltiat
podmienky stanovené v realizachom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

3. Vady diela je objednéavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

4. Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby.

5. V pripade vyskytu vad na diele pocas zaruénej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu.

6. V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti pouZije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

1. V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy den omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranniovanim vad anedorobkov diela. Nedotykajuc sa uvedeného, objedndvatel
je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie diela,
ktord nesmie byt kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

2. Objednavatel je opréavneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 3000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.
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Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spOsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody mozie byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve dariovy
urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objedndvatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu dodavatel nepredlozi ¢estné vyhlasenie,
Zze predmetnd DPH uhradil dafovému dradu, spolu sfotokdpiou danového priznania
a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend dariovému
uradu.

Clanok VL.
BEZPECNOST A NAKLADANIE S ODPADMI

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpelenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov
(dalej len ,,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskdch objednavatela, v ktorych
sa bude plnit tato zmluva, (dalej len ,stavenisko”).

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpelenie avybavenie staveniska
na bezpecny vykon prace za u¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st pravne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na stavenisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poiZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn
na zabezpedenie PO a pisomné povolenie na cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistenc¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odborna pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spbsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP
aPO, ato bez ohladu na jeho pravny vztah kuvedenym fyzickym osobam (dalej len
,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré
sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.
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11.

12.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpedenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moézu vyskytnut, a o vysledkoch posutdenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vztahuju vseobecne na zamestnancov a na nimi
vykonavané prdce na stavenisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
v pripade zdoldvania poziaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukdzatelne ich poucit
o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platnych pre stavenisko (dalej len ,preskolenie”).
Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informdcie a pokyny
na zaistenie BOZP a PO platné pre stavenisko.

Pripadné nedostatky staveniska, informdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom
je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati,
Ze stavenisko je ndleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP
a PO platné pre stavenisko aZe plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na useku BOZP a PO
sa zo0 strany objednavatela nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat
u objednavatela nedostatky tykajuce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni tejto
zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na stavenisku.

Zamestnanci nesmu na stavenisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tuto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajcenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny predchadzat vzniku odpadov a s odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto
zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v silade s pravnymi predpismi na useku
odpadového hospodarstva (dalej len ,O0H”) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materialy a ich obaly) na stavenisko, ktoré sa mozu
stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel povinny oznamit objednéavatelovi a predloZit
ich supis.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povaZzuje za pévodcu odpadu a drZitela
odpadu, je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajuce pri plneni tejto
zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.
Zhotovitel podla usmernenia objedndvatela a jeho internych riadiacich dokumentov pre Usek
OH najma zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie a predpokladané mnozstvo
odpadu ozndmi objedndvatelovi, zhromazdi odpad oddelene podla druhov odpadov
a zabezpedi ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom, Zelezny Srot
ainy kovovy odpad neznecisteny skodlivinami, ako aj pouZitelné casti demontovaného
technologického zariadenia ktoré vyspecifikuje objednavatel pred ich demontazou, odovzda
objednavatelovi a ostatny kovovy odpad vyvezie na zhodnotenie opravnenej organizacii, ktora
bude uvedena v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, ostatny odpad zneskodni alebo
zabezpedi jeho zneskodnenie opravnenou osobou. Pre zhromazdovanie odpadov vznikajlcich
pri plneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpedit kontajnery na vlastné naklady.
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13.

14.

15.

16.

Doklad o spdsobe zneskodnenia odpadu zhotovitel odovzda objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatela preukdzat splnenie svojich povinnosti
na Useku BOZP, PO a OH v lehote 3 pracovnych dni od dia doruéenia Ziadosti objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsSetky Skody sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a OH. Za skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej sprdvy za porusenie povinnosti
na Useku BOZP, PO a OH.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aOH zo strany zhotovitela opraviiuje objedndavatela
bez dalSieho upozornenia kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Clanok VIII.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objedndvky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecCované listami dorucenymi posStou alebo osobne alebo
faxom alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené driom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila
spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne
v pracovny den v ¢ase od 07:00 hod do 15:00 hod., povaZuje sa za doru¢ené v momente
prenosu resp. oznadmenia, inak v nasledujuci pracovny der.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny (dajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajuce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tuto povinnost, nebude opriavnend namietat, Ze neobdrZala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice
tel. 055/6 007 100, fax 055/6 007 110, e-mail: petrenka@teho.sk

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:

adresa: Promont, spol. s r. o. PreSov
Pod Tdborom 2793/13, 080 01 Presov
tel. 051/7480071, fax 051/748076, e-mail: milos@promont.sk
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9.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajdcim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informdcie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druha zmluvnd strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme
pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,, doverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovavat mlicanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

Tato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vylucnu pradvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obdianskeho
zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mbze menit alebo doplifiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce pisomné a ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdzZe dovolavat zvlastnych v tejto

zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovend v sStyroch rovnopisoch; dva rovnopisy pre objednavatela
a dva rovnopisy pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢.1 Podrobny polozkovy rozpocet diela

Priloha ¢.2 Harmonogram vykondvania diela

Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10. Tato zmluva nadobuda uéinnost driom nasledujucim po jej zverejneni na webovej

stranke objednavatela.
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11. T&to zmluva je povinne zverejfiovana podla zakona ¢.211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.
12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne Gkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, Zze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dokladne preditali azZe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici
ich slobodnu, vdznu a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

V Kosiciach dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Juraj Slafkovsky

Ing. Miloslav Tabis
konatel spolo¢nosti

konatel spolo¢nosti
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